

OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI”

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI

PROIECTANT: Asocieria CASREP SRL – CONALID SRL – REKAINSTAL SHOP SRL, reprezentată prin Lider al asocierii S.C. CASREP SRL

Contract Nr. 4867 din 04.06.2024

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

„EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI”

		În lei/euro la cursul InfoEuro din data de 31.05.2021			1 euro = 4.9155 lei		
Nr. crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fără TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
PARTEA I							
CAPITOLUL 1							
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	0	0	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOLUL 1	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2							
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOLUL 2	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3							
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1.	Studii	63,020	11,974	74,994	12,810	2,434	15,244
3.1.1	Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,	63,020	11,974	74,994	12,810	2,434	15,244
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	144,205	1,196	145,401	29,313	243	29,556
3.3.	Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor	0	0	0	0	0	0
3.4.	Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0	0	0	0
3.5.	Cheltuieli pentru proiectare	822,800	153,102	975,902	167,253	31,121	198,374
3.5.1	Temă de proiectare	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor	105,000	19,950	124,950	21,344	4,055	25,399
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	9,600	1,824	11,424	1,951	371	2,322
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a	17,000	0	17,000	3,456	0	3,456
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	691,200	131,328	822,528	140,502	26,695	167,197
3.6.	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	40,000	7,600	47,600	8,131	1,545	9,676
3.7.	Cheltuieli pentru consultanță	340,000	68,391	408,391	69,113	13,902	83,015
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	340,000	68,391	408,391	69,113	13,902	83,015
3.7.2	Auditul financiar	0	0	0	0	0	0
3.8.	Cheltuieli pentru asistență tehnică	209,600	42,959	252,559	42,606	8,733	51,339
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	9,600	2,016	11,616	1,951	410	2,361
1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	9,600	2,016	11,616	1,951	410	2,361
	1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	200,000	40,943	240,943	40,655	8,323	48,976
	TOTAL CAPITOLUL 3	1,619,625	285,221	1,904,846	329,226	57,975	387,204
CAPITOLUL 4							
Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	23,113,287	4,716,138	27,829,425	4,698,300	958,662	5,656,962
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	17,177	3,568	20,745	3,492	725	4,217
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3,275,619	679,767	3,955,386	665,644	138,178	804,022
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOLUL 4	26,406,082	5,399,474	31,805,556	5,367,635	1,097,566	6,465,201

CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	19,195	4,031	23,226	3,902	4,721
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	19,195	4,031	23,226	3,902	4,721
	Cheltuieli conex organizarii de santier	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	296,620	0	296,620	60,295	60,295
	Comisioanele si dobandzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0	0	0
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	136,464	0	136,464	27,739	27,739
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	26,692	0	26,692	5,426	5,426
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	133,464	0	133,464	27,130	27,130
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desființare	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,620,044	340,209	1,960,253	329,311	398,466
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	4,560	926	5,486	927	1,115
TOTAL CAPITOLUL 5		1,940,420	345,165	2,285,585	394,435	464,597
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 6		0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		29,966,127	6,029,861	35,995,988	6,091,294	7,317,000
Din care : C + M		23,149,659	4,723,738	27,873,396	4,705,694	5,865,900

Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului
Intocmit,
CONALID S.R.L.

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI

Dr. Ing. Dragoș Cojocaru



BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDETUL IASI

Contract Nr. 4867 din 04.06.2024

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

„EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI”

in lei/euro la cursul InforEuro din data de 31.05.2021				1 euro= 4.9195 lei			
Nr. crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
PARTEA I							
CAPITOLUL 1							
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1.	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0	0	0	0	0	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 1		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2							
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 2		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3							
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1.	Studii	6,387	1,214	7,600	1,298	247	1,545
3.1.1	Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,	6,387	1,214	7,600	1,298	247	1,545
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	14,615	121	14,736	2,971	25	2,995
3.3.	Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor	0	0	0	0	0	0
3.4.	Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0	0	0	0
3.5.	Cheltuieli pentru proiectare	83,388	15,516	98,904	16,950	3,154	20,104
3.5.1	Temă de proiectare	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor	10,641	2,022	12,663	2,163	411	2,574
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	973	185	1,158	198	38	235
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a	1,723	0	1,723	350	0	350
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	70,051	13,310	83,360	14,239	2,705	16,945
3.6.	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	4,054	770	4,824	824	157	981
3.7.	Cheltuieli pentru consultanță	34,458	6,931	41,389	7,004	1,409	8,413
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	34,458	6,931	41,389	7,004	1,409	8,413
3.7.2	Auditul financiar	0	0	0	0	0	0
3.8.	Cheltuieli pentru asistență tehnică	21,242	4,354	25,596	4,318	885	5,203
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	973	204	1,177	198	42	239
1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	973	204	1,177	198	42	239
1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	20,269	4,149	24,419	4,120	844	4,964
TOTAL CAPITOLUL 3		164,143	28,908	193,049	33,366	5,876	39,242
CAPITOLUL 4							
Cheltuieli pentru investiția de baza							
4.1.	Construcții și instalații	2,676,159	536,226	3,212,384	543,990	109,000	652,990
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotări	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 4		2,676,159	536,226	3,212,384	543,990	109,000	652,990
CAPITOLUL 5							
Alte cheltuieli							
5.1.	Organizare de santier	1,945	409	2,354	395	83	478
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		1,945	409	2,354	395	83	478
Cheltuieli conexe organizarii de santier		0	0	0	0	0	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	30,061	0	30,061	6,111	0	6,111
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0	0	0	0	0	0
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		13,830	0	13,830	2,811	0	2,811
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		2,705	0	2,705	550	0	550
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		13,526	0	13,526	2,750	0	2,750

	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	164,185	34,479	198,664	33,374	7,009	40,383
5.4	Cheltuieli pentru Informare și publicitate	462	94	556	94	19	113
	TOTAL CAPITOLUL 5	195,654	34,881	231,636	39,975	7,111	47,085
CAPITOLUL 6							
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOLUL 6	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	3,036,956	609,113	3,637,069	617,330	121,967	739,316
	Din care : C + M	2,678,104	535,634	3,214,738	544,385	109,053	653,408

Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului
Intocmit,

CONALID S.R.L.

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI

Dr. Ing. Dragoș Cojocaru



OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI”

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI

PROIECTANT: Asocieria CASREP SRL – CONALID SRL – REKAINSTAL SHOP SRL, reprezentată prin Lider al asocierii S.C. CASREP SRL
Contract Nr. 4867 din 04.06.2024

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții
„EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI”

CANALIZARE							
în lei/euro la cursul înforEuro din data de 31.05.2021							
1 euro= 4.9195 lei							
Nr. crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
PARTEA I							
CAPITOLUL 1							
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0	0	0	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOLUL 1	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2							
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOLUL 2	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3							
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1.	Studii	56,633	10,760	67,393	11,512	2,187	13,699
3.1.1	Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,	56,633	10,760	67,393	11,512	2,187	13,699
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	129,580	1,074	130,655	26,342	218	26,561
3.3.	Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor	0	0	0	0	0	0
3.4.	Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0	0	0	0
3.5.	Cheltuieli pentru proiectare	739,412	137,586	876,998	150,303	27,967	178,270
3.5.1	Temă de proiectare	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor	94,359	17,928	112,287	19,181	3,644	22,825
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	8,627	1,639	10,266	1,753	333	2,087
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a	15,277	0	15,277	3,106	0	3,106
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	621,149	118,018	739,168	126,263	23,990	150,252
3.6.	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	35,946	6,830	42,776	7,307	1,388	8,695
3.7.	Cheltuieli pentru consultanță	305,542	61,459	367,002	62,109	12,493	74,602
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	305,542	61,459	367,002	62,109	12,493	74,602
3.7.2	Audit financiar	0	0	0	0	0	0
3.8.	Cheltuieli pentru asistență tehnică	188,358	38,605	226,963	38,248	7,848	46,136
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	8,627	1,612	10,439	1,753	368	2,122
1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor		8,627	1,612	10,439	1,753	368	2,122
1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		0	0	0	0	0	0
3.8.2	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	179,731	36,793	216,524	36,535	7,479	44,014
	TOTAL CAPITOLUL 3	1,455,482	256,315	1,711,797	295,860	52,102	347,962
CAPITOLUL 4							
Cheltuieli pentru investiția de baza							
4.1	Construcții și instalații	20,437,128	4,179,913	24,617,041	4,154,310	849,662	5,003,972
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	17,177	3,568	20,745	3,492	725	4,217
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3,275,619	679,767	3,955,386	685,844	138,178	804,022
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOLUL 4	23,729,924	4,863,248	28,593,172	4,823,645	968,566	5,812,211
CAPITOLUL 5							
Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	17,250	3,622	20,872	3,507	736	4,243
	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	17,250	3,622	20,872	3,507	736	4,243
	Cheltuieli conex organizării de șantier	0	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	266,559	0	266,559	54,134	0	54,184
	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0	0

	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	122,634	0	122,634	24,928	0	24,928
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	23,987	0	23,987	4,876	0	4,876
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	119,938	0	119,938	24,380	0	24,380
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autoînțaja de construire/desființare	0	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,455,859	305,730	1,761,589	295,937	62,146	358,083
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	4,098	832	4,930	833	169	1,002
	TOTAL CAPITOLUL 5	1,743,765	310,184	2,053,949	354,460	63,051	417,512
CAPITOLUL 6							
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOLUL 6	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	26,929,171	5,428,748	32,357,919	5,473,967	1,103,719	6,577,686
	Din care : C + M	20,471,555	4,187,103	24,658,658	4,161,308	851,123	5,012,432

Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului
Intocmit,

CONALID S.R.L.

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI

Dr. Ing. Dragoș Colocaru



Adoptată , astăzi 15 iulie 2026

Președinte de ședință,
Consilier local, Constantin Luca



- Contrasemnează pentru legalitate - Secretar general al comunei Aroneanu - Anca Elena Alexandru