Anexa la Hotărârea Consiliului Local Aroneanu nr. 98 din 28 iulie 2026

OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI"

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI
PROIECTANT: Asocierea CASREP SRL – CONALID SRL - REKAINSTAL SHOP SRL, reprezentata prin Lider al asocierii S.C. CASREP SRL
Contract Nr. 4867 din 04.06.2024

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

„EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI"

în lei/euro la cursul InforEuro din data de **31.05.2021** 1 euro= **4.9195** lei

Nr. crt	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
	PARTEA I						
	CAPITOLUL 1						
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	-	-	-	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 1	-	-	-	-	-	-
	CAPITOLUL 2						
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	CAPITOLUL 3						
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	**Studii**	**63,020.00**	**11,973.80**	**74,993.80**	**12,810.00**	**2,434.00**	**15,244.00**
	3.1.1 Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,	63,020.00	11,973.80	74,993.80	12,810.00	2,434.00	15,244.00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-	-
	3.1.3 Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-
3.2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații**	**144,204.99**	**1,195.58**	**145,400.57**	**29,313.00**	**243.03**	**29,556.00**
3.3	**Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor**	-	-	-	-	-	-
3.4	**Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor**	-	-	-	-	-	-
3.5	**Cheltuieli pentru proiectare**	**822,800.00**	**153,102.00**	**975,902.00**	**167,253.00**	**31,121.00**	**198,374.00**
	3.5.1 Temă de proiectare	-	-	-	-	-	-
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	-	-	-	-	-	-
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor	105,000.00	19,950.00	124,950.00	21,344.00	4,055.00	25,399.00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	9,600.00	1,824.00	11,424.00	1,951.00	371.00	2,322.00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a	17,000.00	-	17,000.00	3,456.00	-	3,456.00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	691,200.00	131,328.00	822,528.00	140,502.00	26,695.00	167,197.00
3.6	**Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice**	**40,000.00**	**7,600.00**	**47,600.00**	**8,130.91**	**1,544.87**	**9,675.78**
3.7	**Cheltuieli pentru consultanță**	**340,000.00**	**68,390.50**	**408,390.50**	**69,113.00**	**13,902.00**	**83,015.00**
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	340,000.00	68,390.50	408,390.50	69,113.00	13,902.00	83,015.00
	3.7.2 Auditul financiar	-	-	-	-	-	-
3.8	**Cheltuieli pentru asistență tehnică**	**204,600.00**	**41,908.88**	**246,508.88**	**41,589.00**	**8,519.00**	**50,108.00**
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	9,600.00	2,016.00	11,616.00	1,951.00	410.00	2,361.00
	1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	9,600.00	2,016.00	11,616.00	1,951.00	410.00	2,361.00
	1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-	-	-	-
	3.8.2 Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	195,000.00	39,892.88	234,892.88	39,638.00	8,109.00	47,747.00
	TOTAL CAPITOLUL 3	**1,614,624.99**	**284,170.76**	**1,898,795.75**	**328,208.91**	**57,763.90**	**385,972.78**
	CAPITOLUL 4						
	Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	25,149,388.71	5,143,719.72	30,293,108.43	5,112,183.90	1,045,577.74	6,157,761.65
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	22,519.76	4,690.17	27 209.93	4,577.65	953.38	5,531.04
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3,550,640.23	737,521.71	4 288.161.94	721.748.19	149,918.02	871.666.21
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 4	**28,722,548.70**	**5,885,931.60**	**34,608,480.30**	**5,838,509.75**	**1,196,449.15**	**7,034,958.90**

SOCIETATEA RO 10844872 CONALID SRL J19980072822 IAȘI-ROMANIA

	CAPITOLUL 5						
	Alte cheltuieli						
5.1	**Organizare de santier**	**22,038.84**	**4,628.21**	**26,667.05**	**4,479.89**	**940.79**	**5,420.68**
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	22,038.84	4,628.21	26,667.05	4,479.89	940.79	5,420.68
	Cheltuieli conexe organizarii de santier	-	-	-	-	-	-
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**277,133.43**	**-**	**277,133.43**	**56,333.00**	**-**	**56,333.00**
	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	-	-	-	-	-	-
	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	125,969.74	-	125,969.74	25,606.00	-	25,606.00
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	25,193.95	-	25,193.95	5,121.00	-	5,121.00
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	125,969.74	-	125,969.74	25,606.00	-	25,606.00
	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	-	-	-	-	-	-
5.3	**Cheltuieli diverse si neprevazute**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	**4,560.00**	**925.60**	**5,485.60**	**927.00**	**188.15**	**1,115.15**
	TOTAL CAPITOLUL 5	**303,732.27**	**5,553.81**	**309,286.08**	**61,739.89**	**1,128.94**	**62,868.83**
	CAPITOLUL 6						
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 6	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL GENERAL	**30,840,905.96**	**6,175,656.18**	**36,816,562.14**	**6,228,456.97**	**1,255,341.34**	**7,483,801.28**
	Din care : C + M	**25,193,947.31**	**5,153,038.10**	**30,346,985.41**	**5,121,241.03**	**1,047,472.51**	**6,168,713.55**

Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului

Intocmit,

CONALID S.R.L.

Dr. Ing. Dragos Cojocaru

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEŢUL IAŞI

OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI"

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI
PROIECTANT: Asocierea CASREP SRL – CONALID SRL - REKAINSTAL SHOP SRL, reprezentata prin Lider al asocierii S.C. CASREP SRL
Contract Nr. 4867 din 04.06.2024

DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

„EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI"

În lei/euro la cursul InforEuro din data de **31.05.2021** 1 euro= **4.9195** lei

Nr. crt	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
	PARTEA I						
	CAPITOLUL 1						
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	-	-	-	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 1	-	-	-	-	-	-
	CAPITOLUL 2						
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 2	-	-	-	-	-	-
	CAPITOLUL 3						
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii	63,020.00	11,973.80	74,993.80	12,810.00	2,434.00	15,244.00
	3.1.1 Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,	63,020.00	11,973.80	74,993.80	12,810.00	2,434.00	15,244.00
	3.1.2 Report privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-	-
	3.1.3 Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-
3.2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații**	**144,204.98**	**1,195.58**	**145,400.57**	**29,313.00**	**243.03**	**29,556.00**
3.3	**Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor**	-	-	-	-	-	-
3.4	**Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor**	-	-	-	-	-	-
3.5	**Cheltuieli pentru proiectare**	**822,880.00**	**153,102.00**	**975,982.00**	**167,253.00**	**31,121.00**	**198,374.00**
	3.5.1 Temă de proiectare	-	-	-	-	-	-
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	-	-	-	-	-	-
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a	105,000.00	19,950.00	124,950.00	21,344.00	4,055.00	25,399.00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	9,600.00	1,824.00	11,424.00	1,951.00	371.00	2,322.00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a	17,000.00	-	17,000.00	3,456.00	-	3,456.00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	691,200.00	131,328.00	822,528.00	140,502.00	26,695.00	167,197.00
3.6	**Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice**	**40,000.00**	**7,600.00**	**47,600.00**	**8,130.91**	**1,544.67**	**9,675.78**
3.7	**Cheltuieli pentru consultanță**	**340,000.00**	**68,390.50**	**408,390.50**	**69,113.00**	**13,902.00**	**83,015.00**
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	340,000.00	68,390.50	408,390.50	69,113.00	13,902.00	83,015.00
	3.7.2 Auditul financiar	-	-	-	-	-	-
3.8	**Cheltuieli pentru asistență tehnică**	**204,600.00**	**41,908.88**	**246,508.88**	**41,589.00**	**8,519.00**	**50,108.00**
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	9,600.00	2,016.00	11,616.00	1,951.00	410.00	2,361.00
	1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	9,600.00	2,016.00	11,616.00	1,951.00	410.00	2,361.00
	1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-	-	-	-
	3.8.2 Diginție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	195,000.00	39,892.88	234,892.88	39,638.00	8,109.00	47,747.00
	TOTAL CAPITOLUL 3	**1,614,624.99**	**284,170.76**	**1,898,795.75**	**328,208.91**	**57,763.90**	**385,972.76**
	CAPITOLUL 4						
	Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	24,450,122.85	4,996,873.89	29,446,996.74	4,970,042.25	1,015,728.00	5,985,770.25
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	22,519.76	4,690.17	27,209.93	4,577.65	953.38	5,531.04
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3,550,640.23	737,521.71	4,288,161.94	721,748.19	149,918.02	871,666.21
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 4	**28,023,282.84**	**5,739,085.77**	**33,762,368.61**	**5,696,368.09**	**1,166,599.40**	**6,862,967.50**

SOCIETATEA CONALID SRL IAȘI-ROMÂNIA

	CAPITOLUL 5						
	Alte cheltuieli						
5.1	**Organizare de santier**	**22,038.84**	**4,628.21**	**26,667.05**	**4,479.89**	**940.79**	**5,420.68**
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	22,038.84	4,628.21	26,667.05	4,479.89	940.79	5,420.68
	Cheltuieli conexe organizarii de santier	-	-	-	-	-	-
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**277,133.43**	-	**277,133.43**	**56,333.00**	-	**56,333.00**
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-	-	-	-
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	125,969.74	-	125,969.74	25,606.00	-	25,606.00
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	25,193.95	-	25,193.95	5,121.00	-	5,121.00
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	125,969.74	-	125,969.74	25,606.00	-	25,606.00
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	-	-	-	-	-	-
5.3	**Cheltuieli diverse si neprevazute**	-	-	-	-	-	-
5.4	**Cheltuieli pentru informare și publicitate**	**4,560.00**	**925.60**	**5,485.60**	**927.00**	**188.15**	**1,115.15**
	TOTAL CAPITOLUL 5	**303,732.27**	**5,553.81**	**309,286.08**	**61,739.89**	**1,128.94**	**62,868.83**
	CAPITOLUL 6						
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 6	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	**29,941,640.10**	**5,028,810.35**	**35,970,450.45**	**6,086,315.32**	**1,225,491.59**	**7,311,809.88**
	Din care : C + M	**24,494,681.45**	**5,006,192.27**	**29,500,873.72**	**4,979,099.38**	**1,017,622.76**	**5,996,722.15**

Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului
Intocmit,

CONALID S.R.L.

Dr. ing. Dragoș Calocaru

SOCIETATEA CONALID SRL J19980072822 IAȘI-ROMÂNIA

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI

OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI"

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI
PROIECTANT: Asocierea CASREP SRL – CONALID SRL - REKAINSTAL SHOP SRL, reprezentata prin Lider al asocierii S.C. CASREP SRL
Contract Nr. 4867 din 04.06.2024

DEVIZ GENERAL - NEELIGIBIL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

„EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI"

În lei/euro la cursul InforEuro din data de **31.05.2021** 1 euro= **4.9195** lei

Nr. crt	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
	PARTEA I						
	CAPITOLUL 1						
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	-	-	-	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 1	-	-	-	-	-	-
	CAPITOLUL 2						
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 2	-	-	-	-	-	-
	CAPITOLUL 3						
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	**Studii**	-	-	-	-	-	-
	3.1.1 Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-	-
	3.1.3 Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-
3.2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații**	-	-	-	-	-	-
3.3	**Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor**	-	-	-	-	-	-
3.4	**Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor**	-	-	-	-	-	-
3.5	**Cheltuieli pentru proiectare**	-	-	-	-	-	-
	3.5.1 Temă de proiectare	-	-	-	-	-	-
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	-	-	-	-	-	-
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a	-	-	-	-	-	-
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	-	-	-	-	-	-
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a	-	-	-	-	-	-
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	-	-	-	-	-	-
3.6	**Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice**	-	-	-	-	-	-
3.7	**Cheltuieli pentru consultanță**	-	-	-	-	-	-
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-	-	-	-
	3.7.2 Auditul financiar	-	-	-	-	-	-
3.8	**Cheltuieli pentru asistență tehnică**	-	-	-	-	-	-
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	-	-	-	-	-	-
	1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	-	-	-	-	-	-
	1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-	-	-	-
	3.8.2 Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 3	-	-	-	-	-	-
	CAPITOLUL 4						
	Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	699 265.86	146 845.83	846 111.69	142 141.65	29 849.75	171,991.40
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 4	699,265.86	146,845.83	846,111.69	142,141.65	29,849.75	171,991.40



	CAPITOLUL 5						
	Alte cheltuieli						
5.1	**Organizare de santier**	-	-	-	-	-	-
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli conexe organizarii de santier	-	-	-	-	-	-
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	-	-	-	-	-	-
	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	-	-	-	-	-	-
	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	-	-	-	-	-	-
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	-	-	-	-	-	-
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	-	-	-	-	-	-
	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	-	-	-	-	-	-
5.3	**Cheltuieli diverse si neprevazute**	-	-	-	-	-	-
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 5	-	-	-	-	-	-
	CAPITOLUL 6						
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITOLUL 6	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	**699,265.86**	**146,845.83**	**846,111.69**	**142,141.65**	**29,849.75**	**171,991.40**
	Din care : C + M	**699,265.86**	**146,845.83**	**846,111.69**	**142,141.65**	**29,849.75**	**171,991.40**

Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului

Intocmit,

CONALID S.R.L.

Dr. Ing. Dragos Calecaru

BENEFICIAR: COMUNA ARONEANU, JUDEŢUL IAŞI

Adoptată astăzi, 28 iulie 2026

Președinte de ședință
Consilier local, Gheorghe Huludeț

Contrasemnează pentru legalitate - Secretar general al comunei Aroneanu - Anca Elena Alexandru