PROIECTANT,
AQUATIM SA - SERVICIU PROIECTARE

Cod Unic de Inregistrare: 3041480

Nr. Registrul Comertului: J35/4096/20.10.1992
Tel: 0256-201.370

Fax: 0256-294.753

DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
»,Extindere retea canalizare menajera in Opatita, oras Deta”

(conform HG 907 - 2016 )

. ) ) Valoare (fara o o Valoare (inclusiv Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile
Nr Denumirea capitolelor si TVA) US| IR cifed TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
: subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,3, | Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiala
1.4, | Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
2.1. | necesare obiectivului de investifji 42,282.56 8,879.34 51,161.90 42,282.56 0.00

(Racorduri electric)




TOTAL CAPITOLUL 2 42,282.56 0.00 8,879.34 51,161.90 42,282.56 0.00
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
Studii 4,500.00 855.00 0.00 5,355.00 4,500.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 4,500.00 855.00 5,355.00 4,500.00 0.00
3.1. vind i
3.1.2 Raport privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli
3.2. | pentru obtinerea de avize, acorduri si 4,740.86 900.76 5,641.62 4,740.86 0.00
autorizatii
3.3. | Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4, | Certificarea performantei energetice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
si auditul energetic al cladirilor
Proiectare 6,000.00 1,140.00 7,140.00 6,000.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5. 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare
in vederea obtinerii avizelor /acordurilor 2,500.00 475.00 2,975.00 2,500.00 0.00
/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 3,500.00 665.00 4,165.00 3,500.00 0.00
executie
3.5.6. I_3r0|ect tehnic si detalii de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
executie
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7. | 3.7-1- Managementul de proiect pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obiectivul de investitji
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8. | Asistenta tehnica 51,728.23 10,862.93 62,591.16 51,728.23 0.00




3.8._1. Asisten_;a tehnica din partea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Construciii
3.8.2. Dirigentie de santier 51,728.23 6,650.00 | 3,512.93 61,891.16 51,728.23 0.00
TOTAL CAPITOLUL 3 66,969.09 2,895.76 | 10,862.93 80,727.78 118,697.32 0.00
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1.1. Constructii si instalatji : 1270,970.56 | 241,484.41 1,512,454.97 1,270,970.56 0.00
Retea canalizare menajera - SIL 1
4.1.1. Constructii si instalatji : 889.865.36 | 169,074.42 1,058,939.78 889,865.36 0.00
Retea canalizare menajera - SIL 2
4.1.1. Constructii si instalatji : 28,076.70 5.896.11 33.972.81 28,076.70 0.00
Retea canalizare menajera - SIL 3
4.1.2. Constructii si instalatji : 766,028.61 | 145,545.44 911,574.05 766,028.61 0.00
Statii de pompare - SIL 1

4.1, | 4.1.2. Constructii si instalatii - 55.315.04 10,509.86 65,824.90 55315.04 0.00
Statii de pompare - SIL 2
4.1.2. Constructii si instalatji : 165,241.85 34.700.79 199,942.64 165,241.85 0.00
Statii de pompare - SIL 3
4.1.3. Constructii si instalatji : 446,330.87 | 84,802.87 531,133.74 446,330.87 0.00
Racorduri - SIL 1
4.1.3. Constructii si instalatji : 526,075.75 | 99,954.39 626,030.14 526,075.75 0.00
Racorduri - SIL 2
s Corsie ] s i 2.036.29 427.62 2.463.91 2.036.29 0.00

Racorduri - SIL 3




4.1.4. Constructii si instalatii :

Lucrari de desfacere si refacere sistem 193,417.99 36,749.42 230,167.41 193,417.99 0.00
rutier - SIL 2
4.1.4. Constructii si instalatji :
Lucrari de desfacere si refacere sistem 159,329.01 33,459.09 192,788.10 159,329.01 0.00
rutier - SIL 3
4.1.4. Constructii si instalatii :
Lucrari de desfacere si refacere sistem 19,972.89 4,194.31 24,167.20 19,972.89 0.00
rutier - SIL 4
4.2, | Montaj utilaj tehnologic, echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functonale
Utilaje, echipamente tehnologice si 330,685.00 | 62,830.15 393,515.15 330,685.00 0.00
functionale care necesita montaj - SIL 2
4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice si 304,380.00 63,919.80 368,299.80 304,380.00 0.00
functionale care necesita montaj - SIL 3
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4. | functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5. | Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,157,725.92 850,950.94 | 142,597.72 6,151,274.58 5,157,725.92 0.00
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
Organizare de santier 5,670.18 296.51 863.01 6,829.71 5,670.18 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 2,861.10 600.83 3,461.93 2,861.10 0.00
aferente organizarii de santier - SIL 3
5.1. iali i~ arii
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii 1,560.60 296.51 1,857.11 1,560.60 0.00
santierului -SIL2
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii 1248.48 262.18 1510.66 1248.48 0.00
santierului -SIL 3 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’




Comisioane, cote , taxe , costul 53,521.68 53,521.68 53,521.68 0.00
creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul | - 54 914 g7 21,914.67 21,914.67 0.00
calitatii lucrarilor de construcitii
5.2. | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea 5,509.01 5,509.01 5,509.01 0.00
teritoriului,urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota gferenté Casei Sociale a 26,098.00 26,098.00 26,098.00 0.00
Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de construire/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
desfiintare
5.3. | Diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4, | Cheltuieli pentru informare si 5,675.00 280.25 882.00 6,837.25 5,675.00 0.00
publicitate
TOTAL CAPITOLUL 5 64,866.86 576.76 1,745.01 67,188.64 64,866.86 0.00
CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2. | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET S| PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET
7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
din(1.2+13+14+2+31+32+33
+35+3.7+38+4+5.1.1)
7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 14,000.61 0.00 2,940.13 16,940.74 14,000.61 0.00
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOLUL 7 14,000.61 0.00 2,940.13 16,940.74 14,000.61 0.00




TOTAL GENERAL - fara CAP.7 5,331,844.43 854,423.47 | 164,084.99 6,350,352.89 5,383,572.66 0.00
C+M 4,567,804.58 788,120.79 | 88,158.08 5,444,083.46 4,567,804.58 0.00
TOTAL GENERAL - cu CAP.7 5,345,845.04 854,423.47 | 167,025.12 6,367,293.63 5,397,573.27 0.00
C+M 4,567,804.58 788,120.79 | 88,158.08 5,444,083.46 4,567,804.58 0.00
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