
Proiectant: RED SOCKET SRL
Beneficiar: Comuna Scanteia

Capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu in comuna Scanteia, judetul Iasi

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 43.000,00 9.030,00 52.030,00

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

26.650,00 5.596,50 32.246,50

2.000,00 420,00 2.420,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 14.350,00 3.013,50 17.363,50
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 25.000,00 5.250,00 30.250,00
3.7 Consultanţă 91.000,00 19.110,00 110.110,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 84.000,00 17.640,00 101.640,00
3.7.2. Auditul financiar 7.000,00 1.470,00 8.470,00

3.8 Asistenţă tehnică 2.000,00 420,00 2.420,00

Nr. 
crt.

Valoare fără 
TVA

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 0,00 0,00 0,00
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3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 1.000,00 210,00 1.210,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 500,00 105,00 605,00

500,00 105,00 605,00

Total capitol 3 161.000,00 33.810,00 194.810,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 125.164,20 721.184,20
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 63.084,00 363.484,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 316.074,15 1.821.189,15

4.4 0,00 0,00

4.5
Dotări 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 7.350,00 42.350,00
Total capitol 4 2.436.535,00 511.672,35 2.948.207,35
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 7.000,00 1.470,00 8.470,00

0,00 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 7.000,00 1.470,00 8.470,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11.360,62 0,00 11.360,62

0,00 0,00 0,00

0,00 4.482,10

0,00 896,42

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 4.482,10

1.500,00 0,00 1.500,00

5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 3.500,00 735,00 4.235,00
Total capitol 5 21.860,62 2.205,00 24.065,62
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 3.500,00 735,00 4.235,00
Total capitol 6 3.500,00 735,00 4.235,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 643.133,75 135.058,09 778.191,84

7.2 0,00 0,00 0,00

Total capitol 7
643.133,75 135.058,09 778.191,84

TOTAL GENERAL 3.266.029,37 683.480,44 3.949.509,81
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 896.420,00 188.248,20 1.084.668,20

Proiectant Septembrie Beneficiar,
RED SOCKET SRL 2026 Comuna Scanteia

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 
pret

596.020,00
300.400,00

1.505.115,00

0,00

0,00
35.000,00

4.482,10

896,42

4.482,10

3.8.2. Dirigenţie de şantier 1.000,00 210,00 1.210,00
3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 0,00 0,00 0,00
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Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Beneficiar: Comuna Scânteia, județul Iași

Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în comuna Scânteia, județul Iași

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii (EUR)
Curs de referință: 1 EUR = 5,2547 lei (BCE, 11.09.2026)

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 8.183,15 1.718,47 9.901,62

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 5.071,65 1.065,05 6.136,70

3.5.4 380,61 79,93 460,54

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 2.730,89 573,49 3.304,38

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 4.757,65 999,11 5.756,76

3.7 Consultanţă 17.317,83 3.636,74 20.954,57

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 15.985,69 3.356,99 19.342,68

3.7.2 Auditul financiar 1.332,14 279,75 1.611,89

3.8 Asistenţă tehnică 380,61 79,92 460,53

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 190,30 39,96 230,26

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 95,15 19,98 115,13

3.8.1.2 95,15 19,98 115,13

3.8.2 Dirigenţie de şantier 190,31 39,96 230,27

Total capitol 3 30.639,24 6.434,24 37.073,48

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 113.426,08 23.819,48 137.245,56

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 57.167,87 12.005,25 69.173,12

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 286.432,15 60.150,75 346.582,90

4.4 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 6.660,70 1.398,75 8.059,45

Total capitol 4 463.686,80 97.374,23 561.061,03

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 1.332,14 279,75 1.611,89

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 1.332,14 279,75 1.611,89

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2.161,99 0,00 2.161,99

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 852,97 0,00 852,97

5.2.3 170,59 0,00 170,59

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 852,97 0,00 852,97

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 285,46 0,00 285,46

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00

Valoare fără TVA
EUR

TVA
EUR

Valoare cu TVA
EUR

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii

Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 
general
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi 
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
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Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

1 2 3 4 5

Valoare fără TVA
EUR

TVA
EUR

Valoare cu TVA
EUR

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 666,07 139,87 805,94

Total capitol 5 4.160,20 419,62 4.579,82

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 666,07 139,87 805,94

Total capitol 6 666,07 139,87 805,94

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 122.392,10 25.702,34 148.094,44

7.2 0,00 0,00 0,00

Total capitol 7 122.392,10 25.702,34 148.094,44

TOTAL GENERAL 621.544,41 130.070,30 751.614,71

din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 170.593,95 35.824,73 206.418,68

Proiectant, Beneficiar,
SC RED SOCKET SRL Comuna Scânteia

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 
preţ
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Proiectant: RED SOCKET SRL
Beneficiar: Comuna Scanteia
Obiect: Centrala electrica fotovoltaica cu sistem de stocare a energiei

 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.1 20.307,00 117.007,00

4.1.2 Rezistenta 29.836,80 171.916,80
4.1.3 Arhitectura 0,00 0,00
4.1.4 Instalatii 75.020,40 432.260,40
4.1.5 Alte categorii de constructii 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL I 596.020,00 125.164,20 721.184,20

4.2 63.084,00 363.484,00

TOTAL CAPITOL II 300.400,00 63.084,00 363.484,00

4.3 316.074,15 1.821.189,15

4.4 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 7.350,00 42.350,00
TOTAL CAPITOL III 1.540.115,00 323.424,15 1.863.539,15
TOTAL DEVIZ OBIECT 2.436.535,00 511.672,35 2.948.207,35

Proiectant
RED SOCKET SRL

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz 
General

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli

CAPITOL I
Constructii si instalatii

Terasamente, sistematizare pe verticala si 
amenajari exterioare

CAPITOL II
Montaj

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale

CAPITOL III
Procurare

Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport

96.700,00

142.080,00
0,00

357.240,00
0,00

300.400,00

1.505.115,00

0,00

0,00
35.000,00
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