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SCENARIUL 1 – VARIANTA RECOMANDATĂ

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

„Înființare parc fotovoltaic pentru Spitalul Municipal Brad”

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA

lei euro lei lei euro

1 2 3 4 4 5 6

CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0 0,00 0,00 0

1.2. Amenajarea terenului 10.697,60 2.000 2.246,50 12.944,10 2.420

1.3. 0,00 0 0,00 0,00 0

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0 0,00 0,00 0

TOTAL CAPITOL 1 10.697,60 2.000 2.246,50 12.944,10 2.420

CAPITOLUL 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

TOTAL CAPITOL 2 42.790,40 8.000 8.985,98 51.776,38 9.680

2.1. Racord utilitati 42.790,40 8.000 8.985,98 51.776,38 9.680

CAPITOLUL 3- Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii 0,00 0 0,00 0,00 0

3.1.1. Studii de teren 0,00 0 0,00 0,00 0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0 0,00 0,00 0

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0 0,00 0,00 0

3.2. 0,00 0 0,00 0,00 0

3.3. Expertizare tehnică 0,00 0 0,00 0,00 0

3.4. 0,00 0 0,00 0,00 0

3.5. Proiectare 156.505,89 29.260 32.866,24 189.372,12 35.405

3.5.1. temă de proiectare 0,00 0 0,00 0,00 0

3.5.2. studiu de prefezabilitate 0,00 0 0,00 0,00 0

3.5.3. 70.925,09 13.260 14.894,27 85.819,36 16.045

3.5.4. 0,00 0 0,00 0,00 0

3.5.5. 5.348,80 1.000 1.123,25 6.472,05 1.210

3.5.6. proiect tehnic si detalii de execuţie+as built 80.232,00 15.000 16.848,72 97.080,72 18.150

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0 0 0,00 0,00 0

3.7. Consultanţă 114.999,20 21.500 24.149,83 139.149,03 26.015

3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 104.301,60 19.500 21.903,34 126.204,94 23.595

3.7.2. auditul financiar 10.697,60 2.000 2.246,50 12.944,10 2.420

3.8. Asistenţă tehnică 21.395,20 4.000 4.492,99 25.888,19 4.840

3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului 5.348,80 1.000 1.123,25 6.472,05 1.210

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 5.348,80 1.000 1.123,25 6.472,05 1.210

3.8.1.2. 0,00 0 0,00 0,00 0

3.8.2. Dirigenţie de şantier 16.046,40 3.000 3.369,74 19.416,14 3.630

3.8.3. 0,00 0 0,00 0,00 0

TOTAL CAPITOL 3 292.900,29 54.760 61.509,06 354.409,35 66.260

CAPITOLUL 4- Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii 172.017,41 32.160 36.123,66 208.141,06 38.914

4.1.1. Constructii si iinstalatii 172.017,41 32.160 36.123,66 208.141,06 38.914

4.1.2. Instalatii sistem 0,00 0 0,00 0,00 0

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 88.683,10 16.580 18.623,45 107.306,56 20.062

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducera la starea 
iniţială

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, acorduri şi autorizaţii

Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor

studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 
de intervenţii şi deviz general

documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcţii

Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și 
completările ulterioare
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4.2.1. Montaj investiție de bază 88.683,10 16.580 18.623,45 107.306,56 20.062

4.3. 1.134.277,23 212.062 238.198,22 1.372.475,44 256.595

4.3.1. Echipamente investiție de bază 1.134.277,23 212.062 238.198,22 1.372.475,44 256.595

4.4. 0,00 0 0,00 0,00 0

4.5. Dotări 0,00 0 0,00 0,00 0

4.6. Active necorporale 0,00 0 0,00 0,00 0

TOTAL CAPITOL 4 1.394.977,74 260.802 292.945,32 1.687.923,06 315.570

CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 0,00 0 0,00 0,00 0

5.1.1. Lucrări de construcţii 0,00 0 0,00 0,00 0

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0 0,00 0,00 0

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3.460,67 647 0,00 3.460,67 647

5.2.1. 0,00 0 0,00 0,00 0

5.2.2. 1.572,55 294 0,00 1.572,55 294

5.2.3. 315,58 59 0,00 315,58 59

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.572,55 294 0,00 1.572,55 294

5.2.5. 0,00 0 0,00 0,00 0

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 16.046,40 3.000 3.369,74 19.416,14 3.630

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5.348,80 1.000 1.123,25 6.472,05 1.210

TOTAL CAPITOL 5 24.855,87 4.647 4.492,99 29.348,87 5.487

CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0 0,00 0,00 0

6.2. Probe tehnologice şi teste 5.348,80 1.000 1.123,25 6.472,05 1.210

TOTAL CAPITOL 6 5.348,80 1.000 1.123,25 6.472,05 1.210

CAPITOL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentr constiruirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1. 0,00 0 0,00 0,00 0

7.2. 0,00 0 0,00 0,00 0

TOTAL CAPITOL 7 0,00 0 0,00 0,00 0

TOTAL GENERAL 1.771.570,70 331.209 371.303,11 2.142.873,80 400.627

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 314.188,51 58.740 65.979,59 380.168,10 71.075

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport

Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare

Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii

Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de pret (pana la 23% din 1+2+4+5.1+6) 


