ANEXA NR. 3

Proiectant
SC RALMA PROIECT CONSULTING SRL

proiect nr 33/2026

J/40/2172/2020;CIF 42269236

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiţii

„Sisteme de canalizare si epurare apa – retea de canalizare in comuna Barcanesti, judetul Prahova", etapa 2- ZONA CONSORTIU, PARC INDUSTRIAL, ZONA BLOCURI și strazile Daliei, Liliacului, Panseluțelor, Clopoțeilor, Macilor, Albastrelelor (etapa 2)

Data 02/04/26

Capitolul 1 **Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului**				
1.1	**Obținerea terenului**	0.00	0.00	0.00
1.2	**Amenajarea terenului**	0.00	0.00	0.00
1.3	**Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială**	0.00	0.00	0.00
1.4	**Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților**	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Capitolul 2 **Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului**				
2	**Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului**	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	TOTAL CAPITOL 2	**20,000.00**	**4,200.00**	**24,200.00**
Capitolul 3 **Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică**				
3.1	**Studii**	**3,000.00**	**630.00**	**3,630.00**
3.2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații**	**3,000.00**	**630.00**	**3,630.00**
3.3	**Expertizare tehnică**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.4	**Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.5	**Proiectare**	**28,859.98**	**6,060.60**	**34,920.58**
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4,772.00	1,002.12	5,774.12
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,000.00	1,050.00	6,050.00

3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	19,087.99	4,008.48	23,096.47
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziție**	**47,719.97**	**10,021.19**	**57,741.16**
3.7	**Consultanță**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.7.1	Consultanta pentru scrierea cererii de finantare	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Consultanta pentru implementarea proiectului	0.00	0.00	0.00
3.8	**Asistență tehnică**	**104,983.93**	**22,046.63**	**127,030.56**
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	47,719.97	10,021.19	57,741.16
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	23,859.98	5,010.60	28,870.58
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspecoratul de Stat in Constructii	23,859.98	5,010.60	28,870.58
3.8.2	Dirigentie de santier	47,719.97	10,021.19	57,741.16
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	9,543.99	2,004.24	11,548.23
	TOTAL CAPITOL 3	**187,563.89**	**39,388.42**	**226,952.31**
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	**Construcţii şi instalaţii**	**4,501,996.95**	**945,419.36**	**5,447,416.31**
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	4,501,996.95	945,419.36	5,447,416.31
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj**	**270,000.00**	**56,700.00**	**326,700.00**
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	270,000.00	56,700.00	326,700.00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5	**Dotări**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6	**Active necorporale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	**4,771,996.95**	**1,002,119.36**	**5,774,116.31**

Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	**Organizare de şantier**	**24,636.92**	**5,173.75**	**29,810.67**
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	24,636.92	5,173.75	29,810.67
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	**Comisioane, taxe, cote, costul creditului**	**50,012.98**	**0.00**	**50,012.98**
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	22,733.17	0.00	22,733.17
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	4,546.63	0.00	4,546.63
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	22,733.17	0.00	22,733.17
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3	**Cheltuieli diverse şi neprevăzute**	**492,584.09**	**103,442.66**	**596,026.75**
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	**10,000.00**	**2,100.00**	**12,100.00**
	TOTAL CAPITOL 5	**577,233.98**	**110,716.41**	**687,950.40**
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	**Pregătirea personalului de exploatare**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.2	**Probe tehnologice şi teste**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITOL 6	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Capitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	**1,239,119.45**	**260,215.08**	**1,499,334.53**
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL CAPITOL 7	**1,239,119.45**	**260,215.08**	**1,499,334.53**
	TOTAL GENERAL	**6,795,914.26**	**1,416,639.27**	**8,212,553.53**
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	**4,546,633.87**	**954,793.11**	**5,501,426.98**

Beneficiar:

UAT COMUNA BARCANESTI

Primar Gheorghe-Daniel
APOSTOL

Proiectant:

SC RALMA PROIECT CONSULTING SRL