



Proiectant general:

Data
intocmirii: 01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING

S.R.L.

Lei/Euro
TVA
Iulie 2022
4,9461
19,00%

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cîsnădie

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenașarea terenului	82.817,40	15.735,31	98.552,71	16.743,98	3.181,36	19.925,34
1.3.	Amenașări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	206.293,70	39.195,80	245.489,50	41.708,36	7.924,59	49.632,95
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	2.371.450,00	450.575,50	2.822.025,50	479.458,56	91.097,13	570.555,69
TOTAL - CAPITOL 1		2.660.561,11	505.506,61	3.166.067,72	537.910,90	102.203,08	640.113,98
2.1.	Alimentare cu energie electrică	732.392,00	139.154,48	871.546,48	148.074,64	28.134,18	176.208,82
2.2.	Alimentare cu apă	1.485.520,40	282.248,88	1.767.769,28	300.341,76	57.064,93	357.406,69
2.3.	Drum acces, trafic greu	19.804.365,00	3.762.829,35	23.567.194,35	4.004.036,51	760.766,94	4.764.803,45
TOTAL - CAPITOL 2		22.022.277,40	4.184.232,71	26.206.510,11	4.452.452,91	845.966,05	5.298.418,96
3.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Proiectant general:

Data intocmirii: 01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING

S.R.L.

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

Lei/Euro
TVA 4,9461
19,00%

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cîsnădie "

3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertizare tehnica	38.368,62	7.290,04	45.658,66	7.757,35	1.473,90	9.231,25		
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.	Proiectare	1.199.945,85	227.989,71	1.427.935,56	242.604,45	46.094,85	288.699,30		
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	68.568,33	13.027,98	81.596,31	13.863,11	2.633,99	16.497,10		
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnici și a detaliilor de execuție	102.852,50	19.541,98	122.394,48	20.794,67	3.950,99	24.745,66		
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	1.028.525,02	195.419,75	1.223.944,77	207.946,67	39.509,87	247.456,54		
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	44.616,35	8.477,11	53.093,46	9.020,51	1.713,90	10.734,41		
3.7.	Consultanța	860.470,85	163.489,46	1.023.960,31	173.969,56	33.054,22	207.023,78		
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	543.376,41	103.241,52	646.617,93	109.859,57	20.873,32	130.732,89		
3.7.2.	Auditul financiar	317.094,44	60.247,94	377.342,38	64.109,99	12.180,90	76.290,89		
3.8.	Asistența tehnică	1.280.741,26	243.340,83	1.524.082,09	258.939,62	49.198,53	308.138,15		
3.8.1.	Asistența tehnică din partea proiectantului	329.832,55	62.668,18	392.500,73	66.685,38	12.670,22	79.355,60		



Proiectant general:

Data
intocmirii: 01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING

S.R.L.

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

Lei/Euro
TVA 4,9461
19,00%

Iulie 2022

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Medias și Cîsnădie "

3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	164.916,28	31.334,09	196.250,37	33.342,69	6.335,11	39.677,80
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	164.916,28	31.334,09	196.250,37	33.342,69	6.335,11	39.677,80
3.8.2.	Din gencite de san tier	950.908,71	180.672,65	1.131.581,36	192.254,24	36.528,31	228.782,55
TOTAL - CAPITOL 3		3.424.142,94	650.587,15	4.074.730,09	692.291,49	131.535,40	823.826,89
4.1.	Constructii si Instalatii	41.626.509,58	7.909.036,82	49.535.546,40	8.416.026,68	1.599.045,07	10.015.071,75
4.2.	Montaj utiliaj tehnologic	1.805.740,13	343.090,63	2.148.830,76	365.083,63	69.365,89	434.449,52
4.3.	Utiliaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	6.226.690,06	1.183.071,11	7.409.761,17	1.258.909,05	239.192,72	1.498.101,77
4.4.	Utiliaje fara montaj si echipamente de transport	15.421.045,61	2.929.998,67	18.351.044,28	3.117.819,21	592.385,65	3.710.204,86
4.5.	Dotari	68.194,35	12.956,93	81.151,28	13.787,50	2.619,63	16.407,13
4.6.	Active necorporale	818.332,25	155.483,13	973.815,38	165.450,00	31.435,50	196.885,50
TOTAL - CAPITOL 4		65.966.511,98	12.533.637,29	78.500.149,27	13.337.076,07	2.534.044,46	15.871.120,53
5.1.	Organizarea de san tier	634.545,46	120.563,64	755.109,10	128.292,08	24.375,50	152.667,58
5.1.1.	Lucrări de construcții	453.246,74	86.116,88	539.363,62	91.637,20	17.411,07	109.048,27
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizației san tierului	181.298,71	34.446,76	215.745,47	36.654,88	6.964,43	43.619,31
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	1.106.144,24	0,00	1.106.144,24	223.639,69	0,00	223.639,69



Proiectant general:

Data
01-Jul-22
intocmiti:

SC EPMC CONSULTING

S.R.L.

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

Lei/Euro
Iulie 2022
4,9461
TVA 19,00%

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cîsnădie "Proiect

5.2.1.	Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare	329.832,56		329.832,56	66.685,38		66.685,38
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA)	342.841,67		342.841,67	69.315,56		69.315,56
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA)	68.568,33		68.568,33	13.863,11		13.863,11
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din suma lucrarilor C+M, fara TVA)	342.841,67		342.841,67	69.315,56		69.315,56
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizate de construire / desfiintare	22.060,00		22.060,00	4.460,08		4.460,08
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	9.313.003,76	1.769.470,71	11.082.474,47	1.882.898,40	357.750,70	2.240.649,10
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	54.555,48	10.365,54	64.921,02	11.030,00	2.095,70	13.125,70
TOTAL - CAPITOL 5		11.108.248,94	1.900.399,89	13.008.648,83	2.245.860,17	384.221,90	2.630.082,07
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	68.568,33	13.027,98	81.596,31	13.863,11	2.633,99	16.497,10
6.2.	Probe tehnologice si teste	342.841,67	65.139,92	407.981,59	69.315,56	13.169,96	82.485,52
TOTAL - CAPITOL 6		411.410,00	78.167,90	489.577,90	83.178,67	15.803,95	98.982,62
TOTAL GENERAL		105.593.152,3	19.852.531,5	125.445.683,9	21.348.770,21	4.013.774,84	25.362.545,05



Proiectant general:

Data
intocmirii: 01-Jul-22

SC EPMC CONSULTING

S.R.L.

Iulie 2022

DEVIZ GENERAL - SMID SIBIU

Lei/Euro
TVA 4,9461
19,00%

Construire Stații de transfer de Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și
Cisnădie " proiect

Din care C + M		68.568.334,97	13.027.983,6	5	81.596.318,62	13.863.111,32	2.633.991,16	16.497.102,48
CAPITOLUL 7 - Salarii UIP								
7.1.	Salarii membrii UIP							
7.2.	Dotări UIP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CAPITOL 7	45.844,94	8.710,54		54.555,48	9.268,91	1.761,09	11.030,00
	TOTAL GENERAL	105.638.997,3	19.861.242,0	9	125.500.239,4	9.268,91	1.761,09	11.030,00
	CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU	1			0	21.358.039,12	4.015.535,93	25.373.575,05

Beneficiar

SC EPMC CONSULTING
S.R.L.
Consultant/ Proiectant

PRESEDINTE DE SEDINTA
TIFRAS DANIEL



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL

TIHARU ALEXANDRA ALINA
Clumatalesq