


ANEXA 2

"PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTA IN PERIOADA 2014-2020"



## VALORI ESTIMATE PRIVIND CATEGORIILE DE CHELTUIELI NECESARE REALIZĂRII INVESTIȚIEI - UAT BANEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Prețuri curente

## "PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA

IN ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTA IN PERIOADA 2014-2020"

in mii lei/mii euro curs INFOREURO iulie 2015: 1 Euro = 4,4888 Lei

| Nr. Crt.                                                                            | 2 | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                 | Valoare (fara TVA) |           | TVA       |            | Valoare (inclusiv TVA) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|-----------|
|                                                                                     |   |                                                                                       | Mii Lei            | Mii Euro  | Mii Lei   | Mii Euro   | Mii Lei                | Mii Euro  |
| 1                                                                                   | 7 |                                                                                       |                    |           |           |            |                        |           |
| <b>CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenurilor</b>           |   |                                                                                       |                    |           |           |            |                        |           |
| 1.1.                                                                                |   | Obținerea terenului                                                                   | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 1.2.                                                                                |   | Amenajarea terenului                                                                  | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 1.3.                                                                                |   | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială                    | 30,079             | 6,701     | 5,715     | 35,794     | 7,974                  | 7,974     |
| 1.3.1                                                                               |   | Cheltuieli - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială       | 30,079             | 6,701     | 5,715     | 35,794     | 7,974                  | 7,974     |
| <b>Total capitolul 1:</b>                                                           |   |                                                                                       | 30,079             | 6,701     | 5,715     | 35,794     | 7,974                  | 7,974     |
| <b>CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b> |   |                                                                                       |                    |           |           |            |                        |           |
| 2.1.                                                                                |   | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                       | 629,271            | 140,187   | 119,561   | 748,832    | 166,823                | 166,823   |
| 2.1.1                                                                               |   | Canalizare                                                                            | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 2.1.2                                                                               |   | Apă                                                                                   | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 2.1.3                                                                               |   | Gaze                                                                                  | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 2.1.4                                                                               |   | Electrice                                                                             | 629,271            | 140,187   | 119,561   | 748,832    | 166,823                | 166,823   |
| 2.1.4.1                                                                             |   | Electrice                                                                             | 629,271            | 140,187   | 119,561   | 748,832    | 166,823                | 166,823   |
| 2.1.5                                                                               |   | Comunicatii                                                                           | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 2.2.                                                                                |   | Cheltuieli pentru bransarea la utilitati                                              | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| <b>Total capitolul 2:</b>                                                           |   |                                                                                       | 629,271            | 140,187   | 119,561   | 748,832    | 166,823                | 166,823   |
| <b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                |   |                                                                                       |                    |           |           |            |                        |           |
| 3.1.                                                                                |   | Studii de teren                                                                       | 12,151             | 2,707     | 2,309     | 14,460     | 3,221                  | 3,221     |
| 3.1.1                                                                               |   | Studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice               | 12,151             | 2,707     | 2,309     | 14,460     | 3,221                  | 3,221     |
| 3.2.                                                                                |   | Obținere avize, acorduri, autorizații                                                 | 98,022             | 21,837    | 18,624    | 116,646    | 25,986                 | 25,986    |
| 3.2.1                                                                               |   | Taxe pentru obținerea acordurilor și autorizațiilor                                   | 98,022             | 21,837    | 18,624    | 116,646    | 25,986                 | 25,986    |
| 3.3.                                                                                |   | Proiectare și inginerie                                                               | 72,903             | 16,241    | 13,852    | 86,755     | 19,327                 | 19,327    |
| 3.3.1                                                                               |   | Cheltuieli pentru proiectare                                                          | 72,903             | 16,241    | 13,852    | 86,755     | 19,327                 | 19,327    |
| 3.4.                                                                                |   | Organizarea procedurilor de achiziție publică                                         | 19,916             | 4,437     | 3,784     | 23,700     | 5,280                  | 5,280     |
| 3.4.1                                                                               |   | Organizare proceduri de achiziție publică                                             | 19,916             | 4,437     | 3,784     | 23,700     | 5,280                  | 5,280     |
| 3.5.                                                                                |   | Consultanță                                                                           | 500,739            | 111,553   | 95,140    | 595,879    | 132,748                | 132,748   |
| 3.5.1                                                                               |   | Publicitate                                                                           | 81,032             | 18,052    | 15,396    | 96,428     | 21,482                 | 21,482    |
| 3.5.2                                                                               |   | Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului                         | 419,707            | 93,501    | 79,744    | 499,451    | 111,266                | 111,266   |
| 3.6.                                                                                |   | Asistență tehnică                                                                     | 1,247,068          | 277,818   | 236,943   | 1,484,011  | 330,604                | 330,604   |
| 3.6.1                                                                               |   | Asistență tehnică din partea proiectantului                                           | 24,302             | 5,414     | 28,919    | 6,443      | 1,417                  | 1,417     |
| 3.6.2                                                                               |   | Asistență tehnică din partea proiectantului (RAC+L+BG)                                | 139,929            | 31,173    | 26,587    | 166,516    | 37,066                 | 37,066    |
| 3.6.3                                                                               |   | Supraveghere/ cercetare arheologică                                                   | 1,021,480          | 227,562   | 194,081   | 1,215,561  | 270,789                | 270,789   |
| 3.6.4                                                                               |   | Supraveghere/ cercetare arheologică                                                   | 61,357             | 13,669    | 11,658    | 73,015     | 16,266                 | 16,266    |
| <b>Total capitolul 3:</b>                                                           |   |                                                                                       | 1,950,799          | 434,593   | 370,652   | 2,321,451  | 517,166                | 517,166   |
| <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                             |   |                                                                                       |                    |           |           |            |                        |           |
| 4.1.                                                                                |   | Construcții și instalații                                                             | 18,203,695         | 4,055,359 | 3,458,702 | 21,662,398 | 4,825,877              | 4,825,877 |
| 4.1.1.73                                                                            |   | STBAN-DO 01-Devizul obiectului: "Statie de tratare - localitatea Baneasa"             | 1,092,740          | 243,437   | 207,621   | 1,300,361  | 289,690                | 289,690   |
| 4.1.1.90                                                                            |   | BAN-DO 01-Devizul obiectului: "Statie de ridicare a presiunii in localitatea Baneasa" | 53,623             | 11,946    | 10,188    | 63,812     | 14,216                 | 14,216    |
| 4.1.1.91                                                                            |   | BAN-DO 02-Devizul obiectului: "Extindere retele de canalizare in localitatea Baneasa" | 15,023,340         | 3,346,850 | 2,854,435 | 17,877,775 | 3,982,752              | 3,982,752 |
| 4.1.1.92                                                                            |   | BAN-DO 02-Devizul obiectului: "Extindere conducte de refulare in localitatea Baneasa" | 938,002            | 208,955   | 178,220   | 1,116,222  | 248,668                | 248,668   |
| 4.1.1.93                                                                            |   | BAN-DO 02-Devizul obiectului: "Statii de pompare apa uzata in localitatea Baneasa"    | 400,854            | 89,301    | 76,162    | 477,017    | 106,268                | 106,268   |

Dezvoltare lucrări



VALORI ESTIMATE PRIVIND CATEGORIILE DE CHELTUIELI NECESARE REALIZARII INVESTITIEI - UAT BANEASA, JUDEUL CONSTANTA

Preturi curente

"PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA

IN ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTA IN PERIOADA 2014-2020"

in mii lei/mii euro curs INFOREURO iulie 2015: 1 Euro = 4,488 Lei

| Nr. Crt.                                                                                       | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                                           | Valoare (fara TVA) |                  | TVA              |                  | Valoare (inclusiv TVA) |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                 | Mii Lei            | Mii Euro         | Mii Lei          | Mii Euro         | Mii Lei                | Mii Euro         |
| <b>1</b>                                                                                       | <b>2</b>                                                                                                                        | <b>3</b>           | <b>4</b>         | <b>5</b>         | <b>6</b>         | <b>7</b>               | <b>8</b>         |
| 4.1.1.353                                                                                      | BAN-DO 02-Devizul obiectului: "Reabilitare retele de canalizare in localitatea Baneasa"                                         | 695,136            | 154,880          | 132,076          | 29,428           | 827,211                | 184,283          |
| <b>4.2.</b>                                                                                    | <b>Monaj utilaje tehnologice</b>                                                                                                | <b>567,752</b>     | <b>126,482</b>   | <b>107,873</b>   | <b>23,814</b>    | <b>675,625</b>         | <b>150,514</b>   |
| 4.2.1.73                                                                                       | STBAN-DO 01-Devizul obiectului: "Statie de tratare - localitatea Baneasa"                                                       | 18,810             | 4,193            | 18,043           | 4,020            | 100,477                | 22,384           |
| 4.2.1.90                                                                                       | BAN-DO 01-Devizul obiectului: "Statie de ridicare a presiunii in localitatea Baneasa"                                           | 34,743             | 7,740            | 6,601            | 1,473            | 41,345                 | 9,211            |
| 4.2.1.93                                                                                       | BAN-DO 02-Devizul obiectului: "Statii de pompare apa uzata in localitatea Baneasa"                                              | 448,575            | 99,932           | 85,229           | 18,995           | 533,804                | 118,919          |
| <b>4.3.</b>                                                                                    | <b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj</b>                                                                | <b>3,634,729</b>   | <b>809,733</b>   | <b>690,599</b>   | <b>153,900</b>   | <b>4,325,328</b>       | <b>963,582</b>   |
| 4.3.1.73                                                                                       | STBAN-DO 01-Devizul obiectului: "Statie de tratare - localitatea Baneasa"                                                       | 1,252,891          | 279,115          | 238,049          | 53,040           | 1,490,941              | 332,147          |
| 4.3.1.90                                                                                       | BAN-DO 01-Devizul obiectului: "Statie de ridicare a presiunii in localitatea Baneasa"                                           | 138,869            | 30,959           | 26,404           | 5,885            | 165,273                | 36,841           |
| 4.3.1.93                                                                                       | BAN-DO 02-Devizul obiectului: "Statii de pompare apa uzata in localitatea Baneasa"                                              | 2,242,869          | 499,859          | 426,145          | 94,915           | 2,669,014              | 594,594          |
| <b>4.4.</b>                                                                                    | <b>Utilaje fara montaj si echipamente de transport</b>                                                                          | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>     |
| <b>4.5.</b>                                                                                    | <b>Dolan</b>                                                                                                                    | <b>58,718</b>      | <b>13,081</b>    | <b>11,156</b>    | <b>2,486</b>     | <b>69,874</b>          | <b>15,566</b>    |
| 4.5.1.93                                                                                       | BAN-DO 02-Devizul obiectului: "Statii de pompare apa uzata in localitatea Baneasa"                                              | 58,718             | 13,081           | 11,156           | 2,486            | 69,874                 | 15,566           |
| <b>4.6.</b>                                                                                    | <b>Active necorporale</b>                                                                                                       | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>     |
| <b>Total capitolul 4:</b>                                                                      |                                                                                                                                 | <b>22,464,895</b>  | <b>5,004,855</b> | <b>4,268,330</b> | <b>955,539</b>   | <b>26,733,225</b>      | <b>5,955,539</b> |
| <b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>                                                             |                                                                                                                                 |                    |                  |                  |                  |                        |                  |
| <b>5.1.</b>                                                                                    | <b>Organizare de santier</b>                                                                                                    | <b>561,620</b>     | <b>125,116</b>   | <b>106,707</b>   | <b>23,788</b>    | <b>668,327</b>         | <b>148,888</b>   |
| 5.1.1                                                                                          | Lucrari de constructii                                                                                                          | 449,287            | 100,093          | 85,366           | 18,995           | 534,653                | 119,111          |
| 5.1.2                                                                                          | Cheltuieli conexa organizarii santierului                                                                                       | 112,323            | 25,023           | 21,341           | 4,793            | 133,664                | 29,777           |
| <b>5.2.</b>                                                                                    | <b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>                                                                                | <b>198,800</b>     | <b>44,288</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>198,800</b>         | <b>44,288</b>    |
| 5.2.1                                                                                          | Taxa ISC                                                                                                                        | 99,400             | 22,144           | 0,000            | 0,000            | 99,400                 | 22,144           |
| 5.2.2                                                                                          | Taxa pentru Casa Sociala a Constructorilor                                                                                      | 99,400             | 22,144           | 0,000            | 0,000            | 99,400                 | 22,144           |
| <b>5.3.</b>                                                                                    | <b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>                                                                                        | <b>2,335,155</b>   | <b>520,218</b>   | <b>443,679</b>   | <b>98,834</b>    | <b>2,778,834</b>       | <b>619,059</b>   |
| 5.3.1                                                                                          | Diverse si neprevazute                                                                                                          | 2,335,155          | 520,218          | 443,679          | 98,834           | 2,778,834              | 619,059          |
| <b>Total capitolul 5:</b>                                                                      |                                                                                                                                 | <b>3,095,575</b>   | <b>689,622</b>   | <b>550,386</b>   | <b>122,622</b>   | <b>3,645,961</b>       | <b>812,235</b>   |
| <b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare</b>                                       |                                                                                                                                 |                    |                  |                  |                  |                        |                  |
| <b>6.1.</b>                                                                                    | <b>Pregatirea personalului de exploatare</b>                                                                                    | <b>9,166</b>       | <b>2,042</b>     | <b>1,742</b>     | <b>0,388</b>     | <b>10,908</b>          | <b>2,430</b>     |
| <b>6.2.</b>                                                                                    | <b>Probe tehnologice si teste</b>                                                                                               | <b>65,653</b>      | <b>14,626</b>    | <b>12,474</b>    | <b>2,780</b>     | <b>78,127</b>          | <b>17,405</b>    |
| <b>Total capitolul 6:</b>                                                                      |                                                                                                                                 | <b>74,819</b>      | <b>16,668</b>    | <b>14,216</b>    | <b>3,168</b>     | <b>89,035</b>          | <b>19,835</b>    |
| <b>Din care C+M (Cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>                                             |                                                                                                                                 | <b>28,245,438</b>  | <b>6,292,426</b> | <b>5,328,860</b> | <b>1,190,572</b> | <b>33,574,298</b>      | <b>7,479,572</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                           |                                                                                                                                 | <b>19,880,095</b>  | <b>4,428,822</b> | <b>3,777,217</b> | <b>842,160</b>   | <b>23,657,312</b>      | <b>5,270,299</b> |
| <b>CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu salarii, deplasari pentru UJP si auditul anual al proiectului</b> |                                                                                                                                 |                    |                  |                  |                  |                        |                  |
| <b>7.1.</b>                                                                                    | <b>Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului</b>                                                      | <b>140,894</b>     | <b>31,388</b>    | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>140,894</b>         | <b>31,388</b>    |
| 7.1.1                                                                                          | Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (alte decat terenuri, imobile si mijloace de transport) - obiecte de inventar. | 0,570              | 0,127            | 0,108            | 0,028            | 0,678                  | 0,151            |
| <b>7.2.</b>                                                                                    | <b>Cheltuieli cu materiale consumabile pentru Unitatea de Implementare a Proiectului, inclusiv cheltuieli de deplasare</b>      | <b>9,395</b>       | <b>2,093</b>     | <b>1,785</b>     | <b>0,398</b>     | <b>11,180</b>          | <b>2,491</b>     |
| 7.2.1                                                                                          | Cheltuieli cu auditul anual al proiectului                                                                                      | 150,859            | 33,608           | 1,893            | 0,422            | 152,752                | 34,030           |
| <b>Total capitolul 7:</b>                                                                      |                                                                                                                                 | <b>28,396,297</b>  | <b>6,326,034</b> | <b>5,330,753</b> | <b>1,218,428</b> | <b>33,727,050</b>      | <b>7,513,602</b> |
| <b>TOTAL UAT</b>                                                                               |                                                                                                                                 |                    |                  |                  |                  |                        |                  |

Pretruri 2023

TVA = 19%

PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA  
IN ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTA IN PERIOADA 2014-2020\*

| Nr. Crt.                                                                     | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                                    | Valoare (fără TVA) |           | TVA       |            | Valoare (inclusiv TVA) |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|-----------|
|                                                                              |                                                                                          | Mil Lei            | Mil Euro  | Mil lei   | Mil Lei    | Mil Euro               | Mil Euro  |
| 1                                                                            | 2                                                                                        | 3                  | 4         | 5         | 6          | 7                      | 8         |
| CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenurilor           |                                                                                          |                    |           |           |            |                        |           |
| 1.1.                                                                         | Obținerea terenului                                                                      | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 1.2.                                                                         | Amenajarea terenului                                                                     | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 1.3.                                                                         | Amplasarea pentru protecția mediului și asigurarea la starea inițială                    | 29,326             | 6,136     | 5,572     | 34,900     | 7,704                  | 7,704     |
|                                                                              | <b>Total capitoul 1:</b>                                                                 | 29,326             | 6,136     | 5,572     | 34,900     | 7,704                  | 7,704     |
| CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |                                                                                          |                    |           |           |            |                        |           |
| 2.1.                                                                         | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                          | 655,910            | 137,274   | 124,623   | 780,533    | 163,356                | 163,356   |
| 2.1.1.                                                                       | Canalizare                                                                               | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 2.1.2.                                                                       | Apă                                                                                      | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 2.1.3.                                                                       | Gaze                                                                                     | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 2.1.4.                                                                       | Energie                                                                                  | 655,910            | 137,274   | 124,623   | 780,533    | 163,356                | 163,356   |
| 2.1.5.                                                                       | Comunicatii                                                                              | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
| 2.2.                                                                         | Cheltuieli pentru transnarea la utilitati                                                | 0,000              | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000                  | 0,000     |
|                                                                              | <b>Total capitoul 2:</b>                                                                 | 655,910            | 137,274   | 124,623   | 780,533    | 163,356                | 163,356   |
| CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica               |                                                                                          |                    |           |           |            |                        |           |
| 3.1.                                                                         | Studii de teren                                                                          | 13,054             | 2,732     | 2,480     | 15,534     | 3,251                  | 3,251     |
| 3.1.1.                                                                       | Studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice                  | 13,054             | 2,732     | 2,480     | 15,534     | 3,251                  | 3,251     |
| 3.2.                                                                         | Obținere avize, acorduri, autorizații                                                    | 117,739            | 24,641    | 22,370    | 140,110    | 29,323                 | 29,323    |
| 3.2.1.                                                                       | Taxe pentru obținerea autorizațiilor și autorizațiilor                                   | 117,739            | 24,641    | 22,370    | 140,110    | 29,323                 | 29,323    |
| 3.3.                                                                         | Proiectare și inginerie                                                                  | 78,337             | 16,395    | 14,884    | 93,221     | 19,510                 | 19,510    |
| 3.3.1.                                                                       | Cheltuieli pentru proiectare                                                             | 78,337             | 16,395    | 14,884    | 93,221     | 19,510                 | 19,510    |
| 3.4.                                                                         | Organizarea procedurilor de achiziție publică                                            | 22,385             | 4,685     | 4,253     | 26,638     | 5,575                  | 5,575     |
| 3.4.1.                                                                       | Organizare procedur de achiziție publică                                                 | 22,385             | 4,685     | 4,253     | 26,638     | 5,575                  | 5,575     |
| 3.5.                                                                         | Consultanță                                                                              | 325,948            | 68,217    | 61,930    | 387,878    | 81,178                 | 81,178    |
| 3.5.1.                                                                       | Publicitate                                                                              | 68,449             | 14,326    | 13,005    | 81,454     | 17,047                 | 17,047    |
| 3.5.2.                                                                       | Service de asistență tehnică pentru managementul proiectului                             | 257,499            | 53,891    | 48,925    | 306,424    | 64,131                 | 64,131    |
| 3.6.                                                                         | Asistență tehnică                                                                        | 1,063,806          | 222,642   | 202,123   | 1,265,929  | 264,944                | 264,944   |
| 3.6.1.                                                                       | Asistență tehnică din partea proiectantului                                              | 26,112             | 5,465     | 4,961     | 31,073     | 6,503                  | 6,503     |
| 3.6.2.                                                                       | Asistență tehnică din partea proiectantului (RAC+LUG)                                    | 169,627            | 35,301    | 32,229    | 201,896    | 42,246                 | 42,246    |
| 3.6.3.                                                                       | Supervizare executie lucrar                                                              | 945,095            | 176,850   | 160,551   | 1,105,556  | 219,451                | 219,451   |
| 3.6.4.                                                                       | Supervizare arhitecturală                                                                | 23,062             | 4,827     | 4,382     | 27,443     | 5,744                  | 5,744     |
|                                                                              | <b>Total capitoul 3:</b>                                                                 | 1,671,268          | 339,312   | 308,041   | 1,929,309  | 403,784                | 403,784   |
| CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza                            |                                                                                          |                    |           |           |            |                        |           |
| 4.1.                                                                         | Construcții și instalații                                                                | 17,857,021         | 3,737,264 | 3,392,834 | 21,249,854 | 4,447,344              | 4,447,344 |
| 4.1.1.                                                                       | STBAN DO 01 Dezvolt obiectului "Sistem de irigare - localitatea Banuasa"                 | 1,114,193          | 245,145   | 223,097   | 1,337,289  | 259,436                | 259,436   |
| 4.1.1.1.                                                                     | RAN DO 01 Dezvolt obiectului "Sistem de irigare a pârâului în localitatea Banuasa"       | 52,280             | 10,942    | 9,933     | 62,213     | 13,020                 | 13,020    |
| 4.1.1.2.                                                                     | RAN DO 02 Dezvolt obiectului "Extindere rețele de canalizare în localitatea Banuasa"     | 14,547,443         | 3,065,537 | 2,783,014 | 17,430,457 | 3,647,989              | 3,647,989 |
| 4.1.1.3.                                                                     | RAN DO 03 Dezvolt obiectului "Extindere conducte de rețulare în localitatea Banuasa"     | 914,535            | 191,401   | 173,662   | 1,088,193  | 227,708                | 227,708   |
| 4.1.1.4.                                                                     | RAN DO 04 Dezvolt obiectului "Sistem de pompare apă uzată în localitatea Banuasa"        | 350,825            | 81,795    | 74,257    | 406,082    | 87,336                 | 87,336    |
| 4.1.1.5.                                                                     | RAN DO 05 Dezvolt obiectului "Sistem de pompare apă uzată în localitatea Banuasa"        | 671,144            | 141,844   | 128,171   | 808,515    | 168,794                | 168,794   |
| 4.1.1.6.                                                                     | RAN DO 06 Dezvolt obiectului "Trasabilitate rețele de canalizare în localitatea Banuasa" | 561,949            | 117,609   | 106,770   | 668,770    | 139,955                | 139,955   |
| 4.1.1.7.                                                                     | Montaj utilități tehnice                                                                 | 90,176             | 18,983    | 17,238    | 107,984    | 22,596                 | 22,596    |
| 4.2.                                                                         | Instalații tehnice                                                                       | 33,674             | 7,089     | 6,436     | 40,110     | 8,436                  | 8,436     |
| 4.2.1.                                                                       | STBAN DO 01 Dezvolt obiectului "Sistem de irigare - localitatea Banuasa"                 | 437,150            | 91,527    | 83,096    | 520,446    | 108,923                | 108,923   |
| 4.2.1.1.                                                                     | RAN DO 01 Dezvolt obiectului "Sistem de irigare a pârâului în localitatea Banuasa"       | 3,667,453          | 767,555   | 696,816   | 4,364,270  | 913,390                | 913,390   |
| 4.2.1.2.                                                                     | Uniqae echipamente tehnologice și funcționale cu montaj                                  | 1,346,280          | 281,160   | 255,793   | 1,602,073  | 335,795                | 335,795   |
| 4.3.                                                                         | Uniqae echipamente tehnologice și funcționale cu montaj                                  | 135,491            | 28,457    | 25,433    | 161,234    | 33,744                 | 33,744    |
| 4.3.1.                                                                       | STBAN DO 01 Dezvolt obiectului "Sistem de irigare - localitatea Banuasa"                 | 2,182,683          | 457,438   | 415,280   | 2,600,963  | 544,351                | 544,351   |
| 4.3.1.1.                                                                     | RAN DO 01 Dezvolt obiectului "Sistem de irigare a pârâului în localitatea Banuasa"       | 57,249             | 11,982    | 10,877    | 68,127     | 14,258                 | 14,258    |
| 4.3.1.2.                                                                     | RAN DO 02 Dezvolt obiectului "Sistem de irigare a pârâului în localitatea Banuasa"       | 57,249             | 11,982    | 10,877    | 68,127     | 14,258                 | 14,258    |
| 4.3.1.3.                                                                     | RAN DO 02 Dezvolt obiectului "Sistem de irigare a pârâului în localitatea Banuasa"       | 22,143,673         | 4,634,410 | 4,207,298 | 26,350,970 | 5,514,947              | 5,514,947 |

|                                                                                                                                                                 |              |             |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 5.1. Organizare de salar                                                                                                                                        | 55.1.587     | 115.859     | 105.181   | 658.768    | 137.872   |
| 5.1.1. Lucrari de constructii                                                                                                                                   | 442.873      | 92.688      | 84.146    | 527.019    | 110.299   |
| 5.1.2. Cheltuieli comune organizatiilor sanitare                                                                                                                | 110.714      | 23.171      | 21.036    | 131.750    | 21.574    |
| 5.2. Comisioane, rate, taxe, costul creditului                                                                                                                  | 231.379      | 48.425      | 0.000     | 231.379    | 48.425    |
| 5.2.1. Taxa ISC                                                                                                                                                 | 115.690      | 24.212      | 0.000     | 115.690    | 24.212    |
| 5.2.2. Taxa pentru Casa Sociala a Constructorilor                                                                                                               | 115.690      | 24.212      | 0.000     | 115.690    | 24.212    |
| 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                                                                          | 2.311.070    | 483.680     | 438.103   | 2.750.173  | 575.579   |
| 5.3.1. Divertis si neprevazute                                                                                                                                  | 2.311.070    | 483.680     | 438.103   | 2.750.173  | 575.579   |
| Total capitoul 5:                                                                                                                                               | 3.096.036    | 647.964     | 544.285   | 3.640.321  | 761.876   |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare                                                                                                               |              |             |           |            |           |
| 6.1. Pregatirea personalului de exploatare                                                                                                                      | 10.306       | 2.157       | 1.958     | 12.264     | 2.567     |
| 6.2. Proba tehnologica si test                                                                                                                                  | 65.798       | 13.771      | 12.502    | 78.300     | 16.387    |
| Total capitoul 6:                                                                                                                                               | 76.105       | 15.928      | 14.460    | 90.565     | 18.954    |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                                   | 27.622.319   | 5.781.025   | 5.204.279 | 32.826.598 | 6.870.220 |
| Din care C+M (Cap. 1+2+3+4+5+6+7)                                                                                                                               | 19.547.090   | 4.080.973   | 3.713.945 | 23.261.025 | 4.868.258 |
| CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu salarii, deplasari pentru UIP si auditul anual al proiectului                                                                         |              |             |           |            |           |
| 7.1. Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului                                                                                        | 160.182      | 33.524      | 0.000     | 160.182    | 33.524    |
| 7.2. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (atfel de terenuri, imobile si mijloace de transport) obiecte de inventar, materiale consumabile, peritaj | 0.679        | 0.142       | 0.129     | 0.808      | 0.169     |
| 7.3. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (atfel de terenuri, imobile si mijloace de transport) obiecte de inventar, materiale consumabile, peritaj | 7.260        | 1.519       | 1.379     | 8.640      | 1.808     |
| Total capitoul 7:                                                                                                                                               | 168.121      | 35.186      | 1.508     | 169.629    | 35.501    |
| TOTAL GENERAL 1                                                                                                                                                 | 27.790.43987 | 5.816.21144 | 5.205.787 | 32.996.227 | 6.905.721 |

Asocierea Ramboll South East Europe S.R.L. (lider) - Ramboll Americas Engineers, INC (asociat)  
Mihai Constantin - expert

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
DIMA CORNEL

Contrasemneaza pentru legalitate,  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
NICOLAE LUCICA

