

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
UAT MUN. HUNEDOARA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara
[FAZA D.T.A.C.]
conform HG907/2016

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Cheltuieli totale - fără TVA-	TVA aferent	Cheltuieli totale - inclusiv TVA-	Valoare eligibilă -fără TVA-	Valoarea TVA eligibilă	Total cheltuieli eligibile	Valoare neeligibilă -fără TVA-	Valoare TVA neeligibilă	Total cheltuieli neeligibile
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10
Total CAPITOL 4		3.491.309,27	663.348,76	4.154.658,03	3.106.688,01	590.270,72	3.696.958,73	384.621,26	73.078,04	457.699,30
Capitol 5 Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de santier	201.583,23	38.300,81	239.884,04	201.583,23	38.300,81	239.884,04	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier	125.805,90	23.903,12	149.709,02	125.805,90	23.903,12	149.709,02	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	75.777,33	14.397,69	90.175,02	75.777,33	14.397,69	90.175,02	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	28.662,43	0,00	28.662,43	28.662,43	0,00	28.662,43	0,00	0,00	0,00
5.2.1	comisioanele so dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de constructii	13.028,38	0,00	13.028,38	13.028,38	0,00	13.028,38	0,00	0,00	0,00
5.2.3	cota aferenta ISC pt controlulstatului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.605,67	0,00	2.605,67	2.605,67	0,00	2.605,67	0,00	0,00	0,00
5.2.4	cota aferenta casei sociale a constructorilor-CSC	13.028,38	0,00	13.028,38	13.028,38	0,00	13.028,38	0,00	0,00	0,00
5.2.5	taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/defiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	115.345,80	21.915,70	137.261,50	0,00	0,00	0,00	115.345,80	21.915,70	137.261,50
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	45.228,87	8.593,49	53.822,36	45.228,87	8.593,49	53.822,36	0,00	0,00	0,00
Total CAPITOL 5		390.820,33	68.810,00	459.630,33	275.474,53	46.894,30	322.368,83	115.345,80	21.915,70	137.261,50
Capitol 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste										
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitol 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț										
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din[1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPITOL 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4.338.880,10	818.941,36	5.157.821,46	3.830.913,04	722.427,62	4.553.340,66	507.967,06	96.513,74	604.480,80
Din care C+M		2.605.676,67	495.078,57	3.100.755,24	2.221.055,41	422.000,53	2.643.055,94	384.621,26	73.078,04	457.699,30
Total proiect (inclusiv TVA)		5.157.821,46								
Total eligibil										
Total neeligibil										
Total nerambursabil										
Total contributie proprie										

Data:

Întocmit

Proiectant,

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar

U.A.T. MUN. HUNEDOARA

