
DEVIZ GENERAL- ACTUALIZAT LA FAZA PT+DDE

Curs euro 4,8981 lei din 22.12.2022

Nr.Crt
TVA 19%

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 Optinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
         TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR 

2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 10.384,41 1.973,04 12.357,45
         TOTAL CAPITOLUL 2 10.384,41 1.973,04 12.357,45

CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA  

3.1

Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 215,00 0,00 215,00

3.3 Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 0,00 0,00 0,00

3.5

Proiectare 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

14.000,00 2.660,00 16.660,00

5.000,00 950,00 5.950,00

1.000,00 190,00 1.190,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.7

Consultanta 30.000,00 5.700,00 35.700,00

0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8

Asistenta tehnica 11.200,00 2.128,00 13.328,00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 1.500,00 285,00 1.785,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1.500,00 285,00 1.785,00

0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 9.700,00 1.843,00 11.543,00
       TOTAL CAPITOLUL 3 101.415,00 19.228,00 120.643,00

MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN LOCALITĂȚILE MĂURENI 
ȘI SOSDEA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

 DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

VALOARE (fara 
TVA)

VALOARE (incl 
TVA)

Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului 
la starea iniţială

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
aviz, acorduri şi autorizaţii

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 
al clădirilor

3.5.3. SF/Documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţie
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 
şi a detaliilor de execuţie

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, 
avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 24/07.03.2024



CAPITOLUL4 – CHELTUIELI PENTU INVESTITIA DE BAZA

4.1 Constructii si instalatii din care: 31.425,20 5.970,79 37.395,99
4.2 Montaj utilaje tehnologice 138.651,20 26.343,73 164.994,93
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 455.685,00 86.580,15 542.265,15

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale - licente soft calculator 0,00 0,00 0,00

       TOTAL CAPITOLUL 4 625.761,40 118.894,67 744.656,07

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare santier 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli  conexe organizarii santierului [0.5%] 0,00 0,00 0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.985,07 0,00 1.985,07

0,00 0,00 0,00

902,30 0,00 902,30

180,46 0,00 180,46

902,30 0,00 902,30

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

       TOTAL CAPITOLUL 5 1.985,07 0,00 1.985,07

CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00

       TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 739.545,88 140.095,70 879.641,59
din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 180.460,81 34.287,55 214.748,36

Intocmit
ing. Tudor Cosmin

5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii (0,5% din valoarea estimata a 
lucrărilor, fără TVA)

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii (0,1% din valoarea lucrărilor 
autorizate, fără TVA)

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
C.S.C. (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 
de construire/ desfiinţare



DEVIZ GENERAL CHELTUIELI ELIGIBILE - ACTUALIZAT LA FAZA PT+DDE

Curs euro 4,8981 lei din 22.12.2022

Nr.Crt
TVA 19%

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 Optinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
         TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR 

2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 10.384,41 1.973,04 12.357,45
         TOTAL CAPITOLUL 2 10.384,41 1.973,04 12.357,45

CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA  

3.1

Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 215,00 0,00 215,00

3.3 Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 0,00 0,00 0,00

3.5

Proiectare 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

14.000,00 2.660,00 16.660,00

5.000,00 950,00 5.950,00

1.000,00 190,00 1.190,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7

Consultanta 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8

Asistenta tehnica 11.200,00 2.128,00 13.328,00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 1.500,00 285,00 1.785,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1.500,00 285,00 1.785,00

0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 9.700,00 1.843,00 11.543,00
       TOTAL CAPITOLUL 3 61.415,00 11.628,00 73.043,00

CAPITOLUL4 – CHELTUIELI PENTU INVESTITIA DE BAZA

4.1 Constructii si instalatii din care: 31.425,20 5.970,79 37.395,99
4.2 Montaj utilaje tehnologice 138.651,20 26.343,73 164.994,93
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 455.685,00 86.580,15 542.265,15

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale - licente soft calculator 0,00 0,00 0,00

       TOTAL CAPITOLUL 4 625.761,40 118.894,67 744.656,07

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN LOCALITĂȚILE MĂURENI 
ȘI SOSDEA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

 DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

VALOARE (fara 
TVA)

VALOARE (incl 
TVA)

Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului 
la starea iniţială

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
aviz, acorduri şi autorizaţii

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 
al clădirilor

3.5.3. SF/Documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţie
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 
şi a detaliilor de execuţie

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, 
avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii

CHELTUIELI ELIGIBILE PNRR



5.1

Organizare santier 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli  conexe organizarii santierului [0.5%] 0,00 0,00 0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.985,07 0,00 1.985,07

0,00 0,00 0,00

902,30 0,00 902,30

180,46 0,00 180,46

902,30 0,00 902,30

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

       TOTAL CAPITOLUL 5 1.985,07 0,00 1.985,07

CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00

       TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 699.545,88 132.495,70 832.041,59
din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 180.460,81 34.287,55 214.748,36

Intocmit
ing. Tudor Cosmin

5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii (0,5% din valoarea estimata a 
lucrărilor, fără TVA)

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii (0,1% din valoarea lucrărilor 
autorizate, fără TVA)

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
C.S.C. (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 
de construire/ desfiinţare



DEVIZ GENERALCHELTUIELI NEELIGIBILE - ACTUALIZAT LA FAZA PT+DDE

Curs euro 4,8981 lei din 22.12.2022

Nr.Crt
TVA 19%

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 Optinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
         TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR 

2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
         TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA  

3.1

Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 0,00 0,00 0,00

3.5

Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.7

Consultanta 30.000,00 5.700,00 35.700,00

0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8

Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 0,00 0,00 0,00
       TOTAL CAPITOLUL 3 40.000,00 7.600,00 47.600,00

CAPITOLUL4 – CHELTUIELI PENTU INVESTITIA DE BAZA

4.1 Constructii si instalatii din care: 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale - licente soft calculator 0,00 0,00 0,00

       TOTAL CAPITOLUL 4 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN LOCALITĂȚILE MĂURENI 
ȘI SOSDEA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

 DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

VALOARE (fara 
TVA)

VALOARE (incl 
TVA)

Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului 
la starea iniţială

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
aviz, acorduri şi autorizaţii

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 
al clădirilor

3.5.3. SF/Documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţie
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 
şi a detaliilor de execuţie

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, 
avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii

COFINANȚARE BUGET LOCAL



5.1

Organizare santier 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli  conexe organizarii santierului [0.5%] 0,00 0,00 0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

       TOTAL CAPITOLUL 5 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00

       TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 40.000,00 7.600,00 47.600,00
din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 0,00 0,00 0,00

Intocmit
ing. Tudor Cosmin

5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii (0,5% din valoarea estimata a 
lucrărilor, fără TVA)

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii (0,1% din valoarea lucrărilor 
autorizate, fără TVA)

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
C.S.C. (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 
de construire/ desfiinţare
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