

Anexa la H.C.L. nr. 166 / 28.08.2024

SC PROGEOTOPO SRL, Oradea
CUI RO24181508, J05/1801/2008
tel. 0745.601.340, e-mail: scprogeotopo@gmail.com

DEVIZ GENERAL
(conform HG907/2016)



EXTINDERE REțele DE APA/CANAL

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	-	-	-
1,2	Amenajarea terenului	-	-	-
1,3	initiala	-	-	-
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2,1	Utilitati	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3,1	Studii	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.1.1. Studii de teren	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
	3.1.3. Alte studii specifice	-	-	-
3,2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.000,00	190,00	1.190,00
3,3	Expertizare tehnica	-	-	-
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-
3,5	Proiectare	96.781,27	18.388,44	115.169,71
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2.500,00	475,00	2.975,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	60.281,27	11.453,44	71.734,71
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	-	-	-
3,7	Consultanta	-	-	-
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	-	-	-
	3.7.2. Auditul financiar	-	-	-
3,8	Asistenta tehnica	31.604,60	6.004,87	37.609,47
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	5.000,00	950,00	5.950,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1.000,00	190,00	1.190,00
3.8.2. Dirigenție de șantier	24.604,60	4.674,87	29.279,47
3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300 / 2006, cu modificările și completările ulterioare	1.000,00	190,00	1.190,00
TOTAL CAPITOL 3	134.385,87	25.533,32	159.919,19
CAPITOLUL 4			
Cheltuieli pentru investiția de bază			
4,1 Construcții și instalații	1.230.230,00	233.743,70	1.463.973,70
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-
4,3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4,4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4,5 Dotări	-	-	-
4,6 Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4	1.230.230,00	233.743,70	1.463.973,70
CAPITOLUL 5			
Alte cheltuieli			
5,1 Organizare de șantier	-	-	-
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	19.683,68	-	19.683,68
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului	-	-	-
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)	6.151,15	-	6.151,15
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)	1.230,23	-	1.230,23
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor	-	-	-
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	12.302,30	-	12.302,30
5,3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	61.511,50	11.687,19	73.198,69
5,4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.500,00	285,00	1.785,00
TOTAL CAPITOL 5	82.695,18	11.972,19	94.667,37
CAPITOLUL 6			
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar			
6,1 Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6,2 Probe tehnologice și teste	-	-	-
TOTAL CAPITOL 6	-	-	-
CAPITOLUL 7			
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
7,1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	-	-	-
7,2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	-	-	-
TOTAL CAPITOL 7	-	-	-
TOTAL GENERAL	1.447.311,05	271.249,20	1.718.560,25
din care:			
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	1.230.230,00	233.743,70	1.463.973,70

Proiectant,
SC PRO GEOTOPO SRL

Beneficiar,
MUNICIPIUL BEIUS