

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție :”CONSTRUIREA REȚELEI INTELIGENTE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN
COMUNELE BUNESTI, HARTOP SI VULTURESTI, JUD. SUCEAVA” - UAT VULTURESTI

DEVIZ GENERAL TOTAL - SCENARIU RECOMANDAT

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.3.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.3.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
1.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	16.666,66	3.500,00	20.166,66
2.1.a	Buget de stat	16.666,66	3.500,00	20.166,66
2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	16.666,66	3.500,00	20.166,66
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	137.147,06	28.800,88	165.947,94
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	33.333,33	7.000,00	40.333,33
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	2.254.180,89	509.367,21	2.763.548,10
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	135.480,40	28.450,88	163.931,28
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	90.000,00	18.900,00	108.900,00
3.5.4.a	Buget de stat	90.000,00	18.900,00	108.900,00
3.5.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	81.377,30	17.089,23	98.466,53
3.5.5.a	Buget de stat	81.377,30	17.089,23	98.466,53
3.5.5.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.5.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00

3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	1.947.323,19	408.937,87	2.356.261,06
3.5.6.a	Buget de stat	1.947.323,19	408.937,87	2.356.261,06
3.5.6.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.6.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	16.666,66	3.500,00	20.166,66
3.7	Consultanță	83.333,33	17.500,00	100.833,33
3.7.a	Buget local	83.333,33	17.500,00	100.833,33
3.7.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	246.390,34	51.741,97	298.132,31
3.8.a	Buget local	246.390,34	51.741,97	298.132,31
3.8.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	2.771.051,61	581.920,83	3.352.972,44
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	36.975.663,80	7.764.889,40	44.740.553,20
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	36.944.659,32	7.758.378,46	44.703.037,78
4.1.1.a	Buget de stat	36.944.659,32	7.758.378,46	44.703.037,78
4.1.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	31.004,48	6.510,94	37.515,42
4.1.2.a	Buget de stat	31.004,48	6.510,94	37.515,42
4.1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1.904.133,33	399.868,00	2.304.001,33
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	1.870.800,00	392.868,00	2.263.668,00
4.2.1.a	Buget de stat	1.870.800,00	392.868,00	2.263.668,00
4.2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	33.333,33	7.000,00	40.333,33
4.2.2.a	Buget de stat	33.333,33	7.000,00	40.333,33
4.2.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.666.666,66	350.000,00	2.016.666,66
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.3.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.3.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	1.666.666,66	350.000,00	2.016.666,66
4.3.2.a	Buget de stat	1.666.666,66	350.000,00	2.016.666,66
4.3.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.4.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.4.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	10.000,00	2.100,00	12.100,00
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	10.000,00	2.100,00	12.100,00
4.5.1.a	Buget de stat	10.000,00	2.100,00	12.100,00
4.5.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.5.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	118.333,34	24.850,00	143.183,34

4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	118.333,34	24.850,00	143.183,34
4.6.1.a	Buget de stat	118.333,34	24.850,00	143.183,34
4.6.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	40.674.797,13	8.541.707,40	49.216.504,53
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	50.000,00	10.500,00	60.500,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	50.000,00	10.500,00	60.500,00
5.1.1.a	Buget de stat	50.000,00	10.500,00	60.500,00
5.1.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.1.2.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	428.411,10	0,00	428.411,10
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	194.732,32	0,00	194.732,32
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	38.946,46	0,00	38.946,46
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	194.732,32	0,00	194.732,32
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	584.196,96	122.681,36	706.878,32
5.3.a	Buget de stat	584.196,96	122.681,36	706.878,32
5.3.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.3.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	3.333,33	700,00	4.033,33
	TOTAL CAPITOL 5	1.065.941,39	133.881,36	1.199.822,75
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.1.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.1.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	44.528.456,79	9.261.009,59	53.789.466,38
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	38.946.463,79	8.178.757,40	47.125.221,19

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	53.789.466,38
buget de stat	52.996.088,20
buget local	793.378,18
concesionar	0,00

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost
Valoare CAP. 4	38.943.792,66	1.731.004,47	40.674.797,13
Valoare investitie	42.633.451,45	1.895.005,34	44.528.456,79
Cost unitar aferent investiției	27.346,67	1.215,53	28.562,19
Cost unitar aferent investiției (EURO)	5.385,96	239,40	5.625,36

Data	23.09.2025
Curs Euro	5,0774
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	1559

Beneficiar:
ADI BHV-GAZ, JUDETUL SUCEAVA

Proiectant:
SC MANANU CONSTRUCT INSTAL SRL