
Valoare                 

fără T.V.A.
T.V.A.

Valoare cu 

T.V.A.

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 6.500,00 1.235,00 7.735,00

3.1.1 Studii de teren 6.500,00 1.235,00 7.735,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii
2.500,00 475,00 2.975,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.4.1 Audit energetic 0,00 0,00 0,00

3.4.2 Emitere certificat energetic la finalul lucrarii 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 87.500,00 16.625,00 104.125,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general
45.000,00 8.550,00 53.550,00

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
7.500,00 1.425,00 8.925,00

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie
5.000,00 950,00 5.950,00

3.5.6  Proiect tehnic şi detalii de execuţie 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.7.1  Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00

3.7.2  
Plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor 

studiilor necesare intocmirii acesteia
10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.7.3  Plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului 25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.7.4  

Serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei 

de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, dacă este cazul

0,00 0,00 0,00

3.7.5 Auditul financiar 5.000,00 950,00 5.950,00

3.8 Asistenţă tehnică 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.8.1.1 Pe perioada de execuţie a lucrărilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţie: CONSTRUIRE PISTĂ PENTRU BICICLETĂ - CONTINUAREA ÎN SATUL MĂURENI, COMUNA 

MĂURENI, JUD. CARAȘ-SEVERIN

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Total capitol 2

Valoare

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliNr. crt.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

prima
Casetă text
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3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii

0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigenţie de şantier 10.000,00 1.900,00 11.900,00

156.500,00 29.735,00 186.235,00

4.1 Construcţii şi instalaţii 704.060,00 133.771,40 837.831,40

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

704.060,00 133.771,40 837.831,40

5.1 Organizare de şantier 10.000,00 1.900,00 11.900,00

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier
10.000,00 1.900,00 11.900,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.854,66 0,00 7.854,66

5.2.1
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare
0,00 0,00 0,00

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii
3.570,30 0,00 3.570,30

5.2.3 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
714,06 0,00 714,06

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3.570,30 0,00 3.570,30

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5.000,00 950,00 5.950,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 3.000,00 570,00 3.570,00

5.4.1
Cheltuieli pentru informare și publicitate /marketing si promovare obiectiv 

patrimoniu
3.000,00 570,00 3.570,00

5.4.2 Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu 0,00 0,00 0,00

25.854,66 3.420,00 29.274,66

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

886.414,66 166.926,40 1.053.341,06

714.060,00 135.671,40 849.731,40

Lei fara TVA TVA LEI cu TVA

Eligibil 541.497,00 101.392,04 642.889,04

Neeligibil 344.917,66 65.534,36 410.452,02

Total 886.414,66 166.926,40 1.053.341,06

Beneficiar: Proiectant:

COMUNA MĂURENI SC PROCON ROADPIPE SRL

Total capitol 3

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

Rica
roadpipe

Rica
Semnatura transparenta buna




