

ANEXA nr.7 la Hotararea Guvernului nr.907/2016

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

SCENARIUL 1: "Extindere sistem de canalizare menajera in comuna Odobesti,
satele Odobesti, Crovu si Zidurile, judetul Dambovita"



NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (Inclusiv TVA)			Eligibil	Neeligibil
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI						
1.1	Obtinerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului	-	.00	.00	.00	.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala	-	.00	.00	.00	.00
1.4	Cheletuiei pentru relocarea/protectia utilitatilor					
	TOTAL CAPITOL 1	.00	.00	.00	.00	.00
CAPITOLUL 2						
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII						
2	Cheletuiei pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	.00	.00	.00		.00
	TOTAL CAPITOL 2	.00	.00	.00	.00	.00
CAPITOLUL 3						
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						
3.1	Studii	6,000.00	1,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	6,000.00	1,140.00	7,140.00	7,140.00	.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului		.00	.00	.00	.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	.00	.00	.00	.00
3.2	Documentatii-suport si cheletuiei pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	23,000.00	4,370.00	27,370.00	.00	27,370.00
3.3	Expertiza tehnica	6,000.00	1,140.00	7,140.00	.00	7,140.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	-	.00	.00	.00	.00
3.5	Proiectare	382,654.00	72,704.26	455,358.26	455,358.26	0.00
3.5.1	Tema de proiectare					
3.5.2	Studiu de fezabilitate					
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	86,646.00	16,462.74	103,108.74	103,108.74	.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	34,750.00	6,602.50	41,352.50	41,352.50	.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	43,543.00	8,273.17	51,816.17	51,816.17	.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	217,715.00	41,365.85	259,080.85	259,080.85	.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	25,000.00	4,750.00	29,750.00	.00	29,750.00
3.7	Consultanta	210,000.00	39,900.00	249,900.00	249,900.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	210,000.00	39,900.00	249,900.00	249,900.00	.00
3.7.2	Auditul financiar	.00	.00	.00	.00	.00
3.8	Asistenta tehnica	131,683.00	25,019.77	156,702.77	156,702.77	
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	26,337.00	5,004.03	31,341.03	31,341.03	
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	18,436.00	3,502.84	21,938.84	21,938.84	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	7,901.00	1,501.19	9,402.19	9,402.19	
3.8.2	Dirigentie de santier	105,346.00	20,015.74	125,361.74	125,361.74	
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotarari Guvernului nr.300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTAL CAPITOL 3	784,337.00	149,024.03	933,361.03	869,101.03	64,260.00
CAPITOLUL 4						
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA						
4.1	Constructii si instalatii	4,486,431.63	852,422.01	5,338,853.64	5,338,853.64	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	117,189.80	22,266.06	139,455.86	139,455.86	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	4,175,220.00	793,291.80	4,968,511.80	4,968,511.80	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				.00	
4.5	Dotari	-	.00	.00	.00	
4.6	Active necorporale				.00	

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI					.00	
5.1	Organizare de santier	50,640.00	9,621.60	60,261.60	60,261.60	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	46,036.00	8,746.84	54,782.84	54,782.84	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	4,604.00	874.76	5,478.76	5,478.76	
5.2	Comisoane, cote, taxe, costul creditului	55,535.66	0.00	55,535.66	0.00	55,535.66
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare					
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	23,248.29	.00	23,248.29	0.00	23,248.29
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	4,649.66	.00	4,649.66	0.00	4,649.66
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	23,248.29	.00	23,248.29	0.00	23,248.29
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	4,389.42	.00	4,389.42	0.00	4,389.42
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	371,727.14	70,628.16	442,355.30	442,355.30	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	15,000.00	2,850.00	17,850.00	17,850.00	.00
	TOTAL CAPITOL 5	492,902.79	83,099.76	576,002.55	520,466.90	55,535.66
CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE						.00
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	15,000.00	2,850.00	17,850.00	17,850.00	.00
6.2	Probe tehnologice si teste	20,000.00	3,800.00	23,800.00	23,800.00	-
	TOTAL CAPITOL 6	35,000.00	6,650.00	41,650.00	41,650.00	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret						
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	2,396,053.61	455,250.19	2,851,303.80	1,425,651.90	1,425,651.90
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	2,206,219.36	419,181.68	2,625,401.04	1,312,700.52	1,312,700.52
	TOTAL CAPITOL 7	4,602,272.97	874,431.87	5,476,704.84	2,738,352.42	2,738,352.42
	TOTAL GENERAL	14,693,354.19	2,781,185.53	17,474,539.72	14,616,391.65	2,858,148.07
	din care: C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	4,649,657.43	883,434.91	5,533,092.34	5,533,092.34	.00

In preturi la data de 05.07.2023 1euro=4,9473 lei
Data: 27.03.2024

Beneficiar/Investitor,
COMUNA ODOBESTI


Primar,
Alecu Nicolae

Intocmit,
BOMACA PROIECT SRL
Director general,
CORNELIA CONSTANTIN



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER

VASILE-DOCHIA-VICTORIA



Contrasemnează,
Secretar general
Mr. Anghel Vasile

