



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție : " DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTA DE
DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN
COMUNELE POJORĂTA ȘI FUNDU MOLDOVEI,
JUDEȚUL SUCEAVA"
COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	9.278,81	1.762,97	11.041,78
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	6.185,87	1.175,32	7.361,19
1.3.a	Buget local	6.185,87	1.175,32	7.361,19
1.3.b	Concesionar		0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
1.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	15.464,68	2.938,29	18.402,97
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	4.592,64	872,60	5.465,24
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	1.325.171,57	287.692,60	1.801.864,17
3.5.1	Temă de proiectare	1.171,57	222,60	1.394,17
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	135.000,00	25.650,00	160.650,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	120.000,00	22.800,00	142.800,00
3.5.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
3.5.4.b	Buget local	120.000,00	22.800,00	142.800,00
3.5.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	69.000,00	13.110,00	82.110,00
3.5.5.a	Buget de stat	69.000,00	13.110,00	82.110,00
3.5.5.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.5.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00
3.5.6.a	Buget de stat	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00
3.5.6.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.6.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	75.000,00	14.250,00	89.250,00
3.7	Consultanță	135.000,00	25.650,00	160.650,00
3.7.a	Buget local	135.000,00	25.650,00	160.650,00
3.7.b	Concesionar		0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	150.000,00	28.500,00	178.500,00
3.8.a	Buget local	150.000,00	28.500,00	178.500,00
3.8.b	Concesionar		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	1.704.764,21	323.905,20	2.028.669,41
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	15.072.174,89	2.863.713,23	17.935.888,12
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	15.057.303,79	2.860.887,72	17.918.191,51



4.1.1.a	Buget de stat	11.654.277,79	2.214.312,74	13.868.590,53
4.1.1.b	Buget local	3.403.026,00	646.574,94	4.049.600,94
4.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	14.871,10	2.825,51	17.696,61
4.1.2.a	Buget de stat	14.871,10	2.825,51	17.696,61
4.1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1.840.000,00	349.600,00	2.189.600,00
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	1.840.000,00	349.600,00	2.189.600,00
4.2.2.a	Buget de stat	1.840.000,00	349.600,00	2.189.600,00
4.2.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.3.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.3.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.3.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.3.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	50.000,00	9.500,00	59.500,00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	50.000,00	9.500,00	59.500,00
4.4.1.a	Buget de stat	50.000,00	9.500,00	59.500,00
4.4.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.4.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.5.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.5.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	200.000,00	38.000,00	238.000,00
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	200.000,00	38.000,00	238.000,00
4.6.1.a	Buget de stat	200.000,00	38.000,00	238.000,00
4.6.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		17.162.174,89	3.260.813,23	20.422.988,12
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	50.599,08	9.613,83	60.212,91
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	50.599,08	9.613,83	60.212,91
5.1.1.a	Buget de stat	50.599,08	9.613,83	60.212,91
5.1.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.1.2.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	231.348,47	0,00	231.348,47
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	84.844,80	0,00	84.844,80
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	11.658,87	0,00	11.658,87
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	84.844,80	0,00	84.844,80




5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	50.000,00	0,00	50.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	248.846,00	47.280,74	296.126,74
5.3.a	Buget de stat	248.846,00	47.280,74	296.126,74
5.3.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.3.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.500,00	475,00	2.975,00
	TOTAL CAPITOL 5	513.393,58	57.755,74	571.149,32
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.1.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.1.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	30.000,00	5.700,00	35.700,00
6.2.a	Buget de stat	30.000,00	5.700,00	35.700,00
6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	TOTAL GENERAL	19.445.697,33	3.650.726,29	23.096.423,62
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	16.968.959,84	3.224.102,38	20.193.062,22

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	23.096.423,62
buget de stat	18.218.885,30
buget local	4.877.538,32
concesionar	0,00

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost	Total
Valoare CAP. 4	15.307.303,79	1.854.871,10	17.162.174,89	17.162.174,89
Valoare investiție	17.344.025,35	2.098.429,60	19.433.176,15	19.445.697,33
Cost unitar aferent investiției	16.164,05	1.955,67	18.111,07	18.122,74
Cost unitar aferent investiției (EURO)	3.249,06	393,10	3.640,42	3.642,76

Data	15.01.2025
Curs Euro	4,9750
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	1073



Beneficiar:
COMUNA FUNDU MOLDOVEI

[Signature]

Proiectant:
SC ALROSEL PROJECT SRL

[Signature]



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GABRIELA ZAROB-URSESCU

[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
AURICA SALVARIU
[Signature]

COMUNA FUNDU MOLDOVEI
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
ANDRONICESCU ELENA
Nr. ștampilă 3
DATA 30.01.25

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție : "DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE
DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN
COMUNELE POJORĂȚA ȘI FUNDU MOLDOVEI,
JUDEȚUL SUCEAVĂ"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	19.800,00	3.762,00	23.562,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	13.200,00	2.508,00	15.708,00
1.3.a	Buget local	13.200,00	2.508,00	15.708,00
1.3.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
1.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
1.4.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
1.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	33.000,00	6.270,00	39.270,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	9.800,10	1.862,02	11.662,12
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	2.662.500,00	579.975,00	3.632.475,00
3.5.1	Temă de proiectare	2.500,00	475,00	2.975,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	270.000,00	51.300,00	321.300,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	240.000,00	45.600,00	285.600,00
3.5.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
3.5.4.b	Buget local	240.000,00	45.600,00	285.600,00
3.5.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	150.000,00	28.500,00	178.500,00
3.5.5.a	Buget de stat	150.000,00	28.500,00	178.500,00
3.5.5.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.5.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	2.000.000,00	380.000,00	2.380.000,00
3.5.6.a	Buget de stat	2.000.000,00	380.000,00	2.380.000,00
3.5.6.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
3.5.6.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	150.000,00	28.500,00	178.500,00
3.7	Consultanță	270.000,00	51.300,00	321.300,00
3.7.a	Buget local	270.000,00	51.300,00	321.300,00
3.7.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	300.000,00	57.000,00	357.000,00
3.8.a	Buget local	300.000,00	57.000,00	357.000,00
3.8.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	3.422.300,10	650.237,02	4.072.537,12



Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	32.418.123,14	6.159.443,40	38.577.566,54
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	32.385.794,66	6.153.300,99	38.539.095,65
4.1.1.a	Buget de stat	25.542.473,88	1.853.070,04	30.395.543,92
4.1.1.b	Buget local	6.843.320,78	1.300.230,95	8.143.551,73
4.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	32.328,48	6.142,41	38.470,89
4.1.2.a	Buget de stat	32.328,48	6.142,41	38.470,89
4.1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	4.000.000,00	760.000,00	4.760.000,00
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	4.000.000,00	760.000,00	4.760.000,00
4.2.2.a	Buget de stat	4.000.000,00	760.000,00	4.760.000,00
4.2.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.2.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.3.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.3.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.3.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.3.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.3.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	104.000,00	19.760,00	123.760,00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	104.000,00	19.760,00	123.760,00
4.4.1.a	Buget de stat	104.000,00	19.760,00	123.760,00
4.4.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.4.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.4.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.4.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.5.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.5.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.5.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.5.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	400.000,00	76.000,00	476.000,00
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	400.000,00	76.000,00	476.000,00
4.6.1.a	Buget de stat	400.000,00	76.000,00	476.000,00
4.6.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00
4.6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
4.6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
4.6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		36.921.123,14	7.015.203,40	43.937.326,54
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	109.998,00	20.899,62	130.897,62
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	109.998,00	20.899,62	130.897,62
5.1.1.a	Buget de stat	109.998,00	20.899,62	130.897,62
5.1.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2.a	Buget local	0,00	0,00	0,00
5.1.2.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	490.965,49	0,00	490.965,49




5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	182.706,61	0.00	182.706,61
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	25.552,27	0.00	25.552,27
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	182.706,61	0.00	182.706,61
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	100.000,00	0.00	100.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	497.692,00	94.561,48	592.253,48
5.3.a	Buget de stat	497.692,00	94.561,48	592.253,48
5.3.b	Buget local	0.00	0.00	0.00
5.3.c	concesionar	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	950,00	5.950,00
	TOTAL CAPITOL 5	1.103.655,49	116.411,10	1.220.066,59
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00
6.1.b	concesionar	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	65.000,00	12.350,00	77.350,00
6.2.a	Buget de stat	65.000,00	12.350,00	77.350,00
6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00
6.2.c	concesionar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	65.000,00	12.350,00	77.350,00
	TOTAL GENERAL	41.546.078,73	7.800.471,52	49.346.550,25
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	36.541.321,14	6.942.851,02	43.484.172,16

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	49.346.550,25
buget de stat	39.543.741,40
buget local	9.802.808,85
concesionar	0,00

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost	Total
Valoare CAP. 4	32.889.794,66	4.032.328,48	36.922.123,14	36.922.123,14
Valoare investiție	37.008.760,11	4.530.219,85	41.519.179,96	41.546.078,73
Cost unitar aferent investiției	16.161,03	1.978,26	18.130,65	18.142,39
Cost unitar aferent investiției (EURO)	3.248,45	397,64	3.644,35	3.646,71

Data	15.01.2025
Curs Euro	4,9750
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	2290



Beneficiar:
UAT COMUNA POJORATA
UAT COMUNA FUNDU MOLDOVEI

[Signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GABRIELA ZOROB-URSESCU



[Signature]

Proiectant:
SC ALROSEL PROJECT SRL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
AURICA SALYARIU

[Signature]

COMUNA FUNDU MOLDOVEI
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
ANDRONICESCU ELENA
Nr. ștampilă 3
DATE 30.01.2025

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții

"DEZVOLTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE POJORÂTA SI FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA"

2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.183/2022

Lit. e) – „Sisteme de distribuție a gazelor naturale, bransamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții

Înființare

5. Tipul construcției

Rețea nouă

6. Beneficiar

U.A.T. Comuna Pojorâta, Comuna Fundu Moldovei, județul Suceava

7. Amplasament*

Comunele Pojorâta și Fundu Moldovei , județul Suceava

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții

36 luni

II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

1. Sistem inteligent:

Da

2. Elementele sistemului inteligent:

a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

b) utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție, de stocare în conductă și de utilizare a gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creșterea eficienței sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale;

c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale, precum și capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.

3. Număr gospodării conectate

2290

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr branșamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici	2271	4.087.800,00
Consumatori non-casnici	19	34.200,00
Total	2290	4.122.000,00

5. Tip racord:

SNT

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator	buc.	1	4.165.000,0
Conductă racord	m	15	595.000,00
Rețea distribuție gaze naturale	m	50.090	22.901.939,30
Branșamente proiectate clienți casnici	buc.	2271	9.415.204,91
Branșamente proiectate clienți non-casnici	buc.	19	78.770,98
Posturi de reglare-măsurare	buc.	2290	6.781.411,35
Stații de reglare-măsurare	buc.	-	-

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	41.546.078,73	7.800.471,52	49.346.550,25
Construcții-montaj	36.541.321,14	6.942.851,02	43.484.172,16
Solicitată de la bugetul de stat	33.230.034,79	6.313.706,61	39.543.741,40
Finanțată de la bugetul local	8.237.654,50	1.565.154,35	9.802.808,85
Finanțată de concesionar	-	-	-

8. Încadrarea în standardul de cost

Număr de gospodării: 2290

Curs euro utilizat (lei/euro, data): 4,9750 din 15.01.2025

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	41.546.078,73	8.350.970,60
Valoarea unitară	18.142,39	3.646,71
Valoarea standard de cost	31.840,00	6.400,00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

a) Valoare fără TVA

41.546.078,73 lei, din care construcții-montaj 36.541.321,14 lei

b) Valoare cu TVA

49.346.550,25 lei cu TVA, din care construcții-montaj 43.484.172,16 lei

10. Numărul de gospodării conectate: 2290


11. Numărul de bransamente: 2290

Durata estimată de realizare a investiției (luni): 36

Președinte de ședință,
Gabriela ZDROB-URSESCU



Contrasemnează,
Secretar general al comunei
Aurica ȘALVARIU



Anexa nr. 2.2 la HCL nr.5 din 30.01.2025

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții

"DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE POJORĂȚA ȘI FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA"

2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.183/2022

Lit. e) – „Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții

Înființare

5. Tipul construcției

Rețea nouă

6. Beneficiar

U.A.T. Comuna Pojorâta, Comuna Fundu Moldovei, județul Suceava

7. Amplasament*

Comunele Pojorâta și Fundu Moldovei, județul Suceava

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții

36 luni

II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

1. Sistem inteligent:

Da

2. Elementele sistemului inteligent:

a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

b) utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție, de stocare în conductă și de utilizare a gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creșterea eficienței sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale;

c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale, precum și capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.

3. Număr gospodării conectate

2290

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr branșamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici	2271	4.087.800,00
Consumatori non-casnici	19	34.200,00
Total	2290	4.122.000,00

5. Tip racord:

SNT

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator	buc.	1	4.165.000,0
Conductă racord	m	15	595.000,00
Rețea distribuție gaze naturale	m	50.090	22.901.939,30
Branșamente proiectate clienți casnici	buc.	2271	9.415.204,91
Branșamente proiectate clienți non-casnici	buc.	19	78.770,98
Posturi de reglare-măsurare	buc.	2290	6.781.411,35
Stații de reglare-măsurare	buc.	-	-

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	41.546.078,73	7.800.471,52	49.346.550,25
Construcții-montaj	36.541.321,14	6.942.851,02	43.484.172,16
Solicitată de la bugetul de stat	33.230.034,79	6.313.706,61	39.543.741,40
Finanțată de la bugetul local	8.237.654,50	1.565.154,35	9.802.808,85
Finanțată de concesionar	-	-	-

8. Încadrarea în standardul de cost

Număr de gospodării: 2290

Curs euro utilizat (lei/euro, data): 4,9750 din 15.01.2025

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	41.546.078,73	8.350.970,60
Valoarea unitară	18.142,39	3.646,71
Valoarea standard de cost	31.840,00	6.400,00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

a) Valoare fără TVA

41.546.078,73 lei, din care construcții-montaj 36.541.321,14 lei

b) Valoare cu TVA

49.346.550,25 lei cu TVA, din care construcții-montaj 43.484.172,16 lei

10. Numărul de gospodării conectate: 2290

11. Numărul de bransamente: 2290

Durata estimată de realizare a investiției (luni): 36

Președinte de ședință,
Gabriela ZDROB-URSESCU



Contrasemnează,
Secretar general al comunei
Aurica ȘALVARIU

