

Proiectant,
SC RALMA PROIECT CONSULTING SRL
J/40/2172/2020;CIF 42269236

Anexa nr. 2.1
proiect nr **29/2025**

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

**“EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PE STRAZILE NALBELOR, CAPSUNILOR, ZMEUREI SI
LACRĂMIOARELOR DIN COMUNA BĂRCĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”**

Data 31.10.2025

Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	150,000.00	31,500.00	181,500.00
	TOTAL CAPITOL 2	150,000.00	31,500.00	181,500.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	3,000.00	630.00	3,630.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,000.00	630.00	3,630.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	7,607.35	1,597.54	9,204.89
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,761.96	370.01	2,131.97
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,761.96	370.01	2,131.97

3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,000.00	210.00	1,210.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	3,083.43	647.52	3,730.95
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	8,809.80	1,850.06	10,659.86
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Consultanta pentru scrierea cererii de finantare	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Consultanta pentru implementarea proiectului	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	14,095.68	2,960.09	17,055.77
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	6,166.86	1,295.04	7,461.90
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	3,083.43	647.52	3,730.95
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspektoratul de Stat in Constructii	3,083.43	647.52	3,730.95
3.8.2	Dirigentie de santier	6,166.86	1,295.04	7,461.90
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	1,761.96	370.01	2,131.97
	TOTAL CAPITOL 3	36,512.83	7,667.69	44,180.53
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	629,043.25	132,099.08	761,142.33
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	629,043.25	132,099.08	761,142.33
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1,936.65	406.70	2,343.35
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	1,936.65	406.70	2,343.35
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	250,000.00	52,500.00	302,500.00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	250,000.00	52,500.00	302,500.00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00

4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	880,979.90	185,005.78	1,065,985.68
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	21,049.14	4,420.32	25,469.46
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	21,049.14	4,420.32	25,469.46
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	8,822.33	0.00	8,822.33
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	4,010.15	0.00	4,010.15
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	802.03	0.00	802.03
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	4,010.15	0.00	4,010.15
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	105,268.29	22,106.34	127,374.63
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	TOTAL CAPITOL 5	145,139.75	28,626.66	173,766.42
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
Capitolul 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	269,933.02	56,685.93	326,618.95
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00

TOTAL CAPITOL 7		269,933.02	56,685.93	326,618.95
	TOTAL GENERAL	1,482,565.50	309,486.06	1,792,051.56
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	802,029.04	168,426.10	970,455.14

Beneficiar:

UAT COMUNA BARCANESTI

Primar Gheorghe-Daniel
APOSTOL

Proiectant:

SC RALMA PROIECT
CONSULTING SRL

