
„Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe Bulevardul 22 Decembrie din Municipiul Deva”

Valoarea (exclusiv 

TVA)
TVA

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții

57.853,69 12.149,27 70.002,96

57.853,69 12.149,27 70.002,96

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

3.1 Studii 5.000,00 950,00 5.950,00

3.1.1 Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 

de avize, acorduri şi autorizaţii

841,44 102,87 944,31

3,2,1 Obtinere Certificat de urbanism 0,00 0,00 0,00

3,2,2 Alimentare cu energie electrica si gaze naturale 0,00 0,00 0,00

3,2,3 Obtinerea acordului de mediu 0,00 0,00 0,00

3,2,4 Telefonizare, taxa ISCIR 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertiză tehnică 26.512,00 5.037,28 31.549,28

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic al clădirilor

25.000,00 4.850,00 29.850,00

3,4,1 Audit energetic 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3,4,2, Certificat energetic la finalizarea lucrarilor 5.000,00 1.050,00 6.050,00

3.5 Proiectare 165.000,00 31.350,00 196.350,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general

55.000,00 10.450,00 65.450,00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuție

10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 90.000,00 17.100,00 107.100,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanță 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistență tehnică 34.993,25 7.146,74 42.139,99

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 4.993,25 1.048,58 6.041,83

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 4.993,25 1.048,58 6.041,83

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 

către Inspectoratul de Stat în Constructii

0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigenție de șantier 30.000,00 6.098,16 36.098,16

3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatete -

conform HG nr.300/2003 cu modificarile si 

completarile ulterioare

0,00 0,00 0,00

Anexa Nr. 7 

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL CAPITOLUL 1

TOTAL CAPITOLUL 2



257.346,69 49.436,89 306.783,58

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 Construcții și instalații 2.564.162,33 507.502,13 3.071.664,46

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 44.510,79 9.347,27 53.858,06

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj

74.127,00 15.566,67 89.693,67

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 17.000,00 3.570,00 20.570,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

2.699.800,12 535.986,07 3.235.786,19

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier 51.603,03 10.324,68 61.927,71

5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 34.192,35 6.668,44 40.860,79

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 17.410,68 3.656,24 21.066,92

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii

0,00 0,00 0,00

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 

0,00 0,00 0,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare

0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 96.743,07 20.316,04 117.059,11

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 4.900,00 985,00 5.885,00

153.246,10 31.625,72 184.871,82

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7 - Rezerva de implementare

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1,2+1,3+1,4+2+3,1+3,2+3,3+3,5+3,7+3,8+4+5,1,1)

0,00 0,00 0,00

7.2 Cheltuieli  pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret

28.630,63 6.012,43 34.643,06

 TOTAL CAPITOL 7 28.630,63 6.012,43 34.643,06

3.196.877,23 635.210,39 3.832.087,62

2.700.719,16 535.667,11 3.236.386,27din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

TOTAL CAPITOLUL 3

TOTAL CAPITOLUL 4

TOTAL CAPITOLUL 5

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL:


