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Proiectant,
S.C. EUROCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

AMENAJAREA ZONEI CENTRALE CALEA VICTORIEI SI STRADA INFRATIRII IN ORASUL DETA

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare f'ara TVA TVA Valoare u TVA
crt. lei lei lei
1 2 3 5 7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 250.158,70 52.533,33 302.692,03
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
"7 linitiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 250.158,70 52.533,33 302.692,03
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 50.000,00 10.500,00 60.500,00
Total capitol 2 50.000,00 10.500,00 60.500,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 30.000,00 6.300,00 36.300,00
3.1.1. Studii de teren 30.000,00 6.300,00 36.300,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.7 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 50.000,00 10.500,00 60.500,00
3.3 |Expertizare tehnica 20.000,00 4.200,00 24.200,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 255.000,00 53.550,00 308.550,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 250.000,00 52.500,00 302.500,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 90.000,00 18.900,00 108.900,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 90.700,00 19.047,00 109.747,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructiiie, 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 85.700,00 17.997,00 103.697,00
Total capitol 3 535.700,00 112.497,00 648.197,00
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CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 10.870.631,09 2.282.832,53 13.153.463,62
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
4.4 |montaj si echipamente de transportUtilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 440.550,00 92.515,50 533.065,50
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 11.311.181,09| 2.375.348,03| 13.686.529,12
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
Santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 122.878,69 0,00 122.878,69
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
Finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
Constructii 55.853,95 0,00 55.853,95
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 11.170,79 0,00 11.170,79
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 55.853,95 0,00 55.853,95
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 138.000,00 28.980,00 166.980,00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 260.878,69 28.980,00 289.858,69
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 10.000,00 2.100,00 12.100,00
Total capitol 6 10.000,00 2.100,00 12.100,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 |Cheltuieli aferente marjei de buget 25 % 2.827.795,27 593.837,01 3.421.632,28
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
" |de pret 226.223,62 47.506,96 273.730,58
Total capitol 7 3.054.018,90 641.343,97 3.695.362,86

TOTAL GENERAL

15.471.937,38

3.223.302,33

18.695.239,70

dincare:C+M (1.2 +1.3+1.4+2 +4.1+4.2+5.1.1)

11.170.789,79

2.345.865,86

13.516.655,65

Ing. Andrei CHERESCU
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