

DEVIZ GENERAL CUMULAT		
al obiectivului de investiții		
„Modernizarea serviciului de transport persoane la nivelul Zonei Urbane Functionale Horezu, județul Valcea” Obiect A si Obiect B		
DG actualizat faza PT IAN 2026 TVA 21%		

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1				
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	765,567,48	160,769,17	926,336,65
	Bransamente Ob 1 Autobaza	115,129,48	24,177,19	139,306,67
	Bransamente Ob 2 Automate	60,000,00	12,600,00	72,600,00
	Instalație utilizare cf. ATR 001200087189/14.01.2026 din care	590,438,00	123,991,98	714,429,98
TOTAL CAPITOL 2				
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii TVA 19%	340,800,00	64,752,00	405,552,00
3.1.1	Studii de teren	57,800,00	10,982,00	68,782,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	283,000,00	53,770,00	336,770,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertizare tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	5,000,00	1,050,00	6,050,00
3.5	Proiectare	693,500,00	140,245,00	833,745,00
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 19% TVA	269,500,00	51,205,00	320,705,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10,000,00	2,100,00	12,100,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	25,000,00	5,250,00	30,250,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	389,000,00	81,690,00	470,690,00
	3.5.6.1. Proiect tehnic și detalii de execuție proiect	374,000,00	78,540,00	452,540,00
	3.5.6.2. Proiect tehnic și detalii execuție cf. ATR 001200087189/14.01.2026	15,000,00	3,150,00	18,150,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-
3.7	Consultanță	269,000,00	53,837,27	322,837,27
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	269,000,00	53,837,27	322,837,27
	3.7.1.1 Elaborare cerere de finanțare 19%	119,000,00	22,610,00	141,610,00
	3.7.1.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	150,000,00	31,227,27	181,227,27
	ETAPA 1(19%)	13,636,36	2,590,91	16,227,27
	ETAPA 2(21%)	136,363,64	28,636,36	165,000,00

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
3.7.2	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistență tehnică	93.713,00	19.679,73	113.392,73
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului și ATR	48.713,00	10.229,73	58.942,73
3.8.1.1	3.8.1.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor proiectant	17.000,00	3.570,00	20.570,00
	3.8.1.2 pe perioada de execuție a lucrărilor cf. ATR	17.713,00	3.719,73	21.432,73
	001200087189/14.01.2026 pentru participarea proiectantului la fațetele incluse în			
3.8.1.2	programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de	14.000,00	2.940,00	16.940,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	40.000,00	8.400,00	48.400,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sanitate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	5.000,00	1.050,00	6.050,00
TOTAL CAPITOL 3		1.402.013,00	279.564,00	1.681.577,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5.355.389,47	1.124.631,79	6.480.021,26
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	153.589,17	32.253,73	185.842,90
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3.854.333,59	809.410,05	4.663.743,64
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	7.350.000,00	1.543.500,00	8.893.500,00
4.5	Dotări	653.181,64	137.168,14	790.349,78
4.6	Active necorporale	862.000,00	181.020,00	1.043.020,00
TOTAL CAPITOL 4		18.228.493,87	3.827.983,71	22.056.477,58
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	65.468,45	13.748,37	79.216,82
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	65.468,45	13.748,37	79.216,82
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	72.400,17	558,60	72.958,77
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii	-	-	-
5.2.2	Cota aferență ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	31.700,08	-	31.700,08
5.2.3	Cota aferență ISC pentru controlul stării în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	6.340,01	-	6.340,01
5.2.4	Cota aferență Casei Sociale a Constructorilor	31.700,08	-	31.700,08
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșchitare	2.660,00	558,60	3.218,60
	5.2.5.1 Taxa ITC cf. ATR 001200087189/14.01.2026	2.500,00	525,00	3.025,00
	5.2.5.2 Taxa PIF cf. ATR 001200087189/14.01.2026	160,00	33,60	193,60
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute aprobat SF	389.988,07	81.897,49	471.885,56
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	25.000,00	5.180,00	30.180,00
5.4.1	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	980,00	5.980,00
	etapa 2	1.500,00	315,00	1.815,00
	etapa 1	3.500,00	665,00	4.165,00
	5.4.2 Cheltuieli cu activități de promovare a obiectivului de investiție	20.000,00	4.200,00	24.200,00
TOTAL CAPITOL 5		552.856,69	101.384,46	654.241,15
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-
TOTAL CAPITOL 6		-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	-	-	-

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de	Valoare fara TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA	crt.
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru alinutarea de pret	100.000,00	21.000,00	121.000,00	
	TOTAL CAPITOL 7	100.000,00	21.000,00	121.000,00	
	TOTAL GENERAL	21.048.931,04	4.390.701,34	25.439.632,38	
	Din care C+M (1,2, 1,3, 2, 4,1, 4,2 și 5,1-1)	6.340.014,57	1.331.403,06	7.671.417,63	
Data: 28.01.2026					
Beneficiar/Investitor,					
ORASUL HOREZU/PRIMARIA ORASULUI HOREZU					
SO BIRAN SCOPE SRL Intocmit 					



DEVIZ GENERAL		al obiectivului de investiții	
"Modernizarea serviciului de transport persoane la nivelul Zonei Urbane Functionale Horezu, Județul Valcea" Obiect A			

DG preturi ofertant actualizat cu lucrari suplimentare

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1				
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	705.567,48	148.169,17	853.736,65
	Bransamente Ob 1 Autobaza	115.129,48	24.177,19	139.306,67
	Instalație utilizare cf. ATR 001200087189/14.01.2026 din care	590.438,00	123.991,98	714.429,98
TOTAL CAPITOL 2				
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii TVA 19 %	340.800,00	64.752,00	405.552,00
3.1.1	Studii de teren	57.800,00	10.982,00	68.782,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	283.000,00	53.770,00	336.770,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertizare tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5	Proiectare	693.500,00	140.245,00	833.745,00
3.5.1	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general TVA 19 %	269.500,00	51.205,00	320.705,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	389.000,00	81.690,00	470.690,00
	3.5.6.1. Proiect tehnic și detalii de execuție proiect	374.000,00	78.540,00	452.540,00
	3.5.6.2. Proiect tehnic și detalii execuție cf. ATR	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-
3.7	Consultanță	269.000,00	53.837,27	322.837,27
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	269.000,00	53.837,27	322.837,27
	Management 19% TVA	132.636,36	25.200,91	157.837,27
	Management 21% TVA	136.363,64	28.636,36	165.000,00
3.7.2	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistență tehnică	93.713,00	19.679,73	113.392,73
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	48.713,00	10.229,73	58.942,73
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	17.000,00	3.570,00	20.570,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
3.8.1.2	3.8.1.2 pe perioada de executie a lucrarilor cf. ATR 001200087189/14.01.2026 pentru participarea proiectantului la taxele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	17.713,00	3.719,73	21.432,73
3.8.2	Dirigenție de șantier	14.000,00	2.940,00	16.940,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	5.000,00	1.050,00	6.050,00
TOTAL CAPITOL 3		1.402.013,00	279.564,00	1.681.577,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5.326.319,08	1.118.527,01	6.444.846,09
Oferte		5.280.539,78	1.108.913,35	6.389.453,13
Suplimentare		45.779,30	9.613,65	55.392,95
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	116.927,23	24.554,72	141.481,95
Oferte		105.839,00	22.226,19	128.065,19
Suplimentare		11.088,23	2.328,53	13.416,76
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.978.424,59	625.469,16	3.603.893,75
Oferte		2.265.612,65	475.778,66	2.741.391,31
Suplimentare		712.811,94	149.690,51	862.502,45
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		8.421.670,90	1.768.550,89	10.190.221,79
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	65.468,45	13.748,37	79.216,82
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizației de șantier	65.468,45	13.748,37	79.216,82
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	71.017,12	558,60	71.575,72
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii	-	-	-
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	31.071,42	-	31.071,42
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul stării în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	6.214,28	-	6.214,28
5.2.4	Cota aferentă Caselor Sociale a Constructorilor	31.071,42	-	31.071,42
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizații de construire/deșfășurare	2.660,00	558,60	3.218,60
5.2.5.1 Taxa ITC cf. ATR 001200087189/14.01.2026		2.500,00	525,00	3.025,00
5.2.5.2 Taxa PIF cf. ATR 001200087189/14.01.2026		160,00	33,60	193,60
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute aprobat SF	389.988,07	81.897,49	471.885,56
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	25.000,00	5.180,00	30.180,00
5.4.1	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	980,00	5.980,00
Publicitate TVA 19%		3.500,00	665,00	4.165,00
Publicitate TVA 21%		1.500,00	315,00	1.815,00
5.4.2	Cheltuieli cu activitatea de promovare a obiectivului de investiție	20.000,00	4.200,00	24.200,00
TOTAL CAPITOL 5		551.473,64	101.384,46	652.858,10
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-
TOTAL CAPITOL 6		-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli			Valoare fara TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
7.1	Cheltuieli aferente mariei de buget	-	-	-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	100.000,00	21.000,00	121.000,00		
TOTAL CAPITOL 7		100.000,00	21.000,00	121.000,00		
TOTAL GENERAL		11.180.725,02	2.318.668,52	13.499.393,54		
Din care C+M (1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1)		6.214.282,24	1.304.899,27	7.519.281,51		
Data: 28.01.2026						
Beneficiar/investitor,						
ORASUL HOREZU/PRIMARIA ORASULUI HOREZU						
		SC URBAN SCOPE SRL				



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
„Modernizarea serviciului de transport persoane la nivelul Zonei Urbane Funcționale Horezu, județul
Valcea” OBIECT B

DG actualizat faza PT dec 2025 TVA 21%

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoarea		
		fara TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1				

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	60.000,00	12.600,00	72.600,00
	<i>Bransamente Ob 2 Automate</i>	60.000,00	12.600,00	72.600,00
TOTAL CAPITOL 2				

3.1	Studii	-	-	-
3.1.1	Studii de teren	-	-	-
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertizare tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	-	-	-
3.5	Proiectare	-	-	-
3.5.1	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și de viz general	-	-	-
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	-	-	-
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	-	-	-
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	-	-	-
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-
3.7	Consultanță	-	-	-
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-
3.7.2	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistență tehnică	-	-	-
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	-	-	-
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	-	-	-
3.8.1.2	programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-
3.8.2	<i>Dirigenție de șantier</i>	-	-	-
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	-	-	-
TOTAL CAPITOL 3				



Nr. crt.		Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli		Valoare fara TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații			29.070,39	6.104,78	35.175,17
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			36.661,94	7.699,01	44.360,95
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			875.909,00	183.940,89	1.059.849,89
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			7.350.000,00	1.543.500,00	8.893.500,00
4.5	Dotări			653.181,64	137.168,14	790.349,78
4.6	Active necorporale			862.000,00	181.020,00	1.043.020,00
TOTAL CAPITOL 4				9.806.822,97	2.059.432,82	11.866.255,79
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier			-	-	-
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier			-	-	-
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului			-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			1.383,05	-	1.383,05
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii			-	-	-
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții			628,66	-	628,66
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții			125,73	-	125,73
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor			628,66	-	628,66
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșfințare			-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute aprobat SF			-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			-	-	-
5.4.1	Cheltuieli pentru informare și publicitate			-	-	-
5.4.2	Cheltuieli cu activității de promovare a obiectivului de investiție			-	-	-
TOTAL CAPITOL 5				1.383,05	-	1.383,05
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste			-	-	-
TOTAL CAPITOL 6				-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț						
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget			-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			-	-	-
TOTAL CAPITOL 7				-	-	-
TOTAL GENERAL				9.868.206,02	2.072.032,82	11.940.238,84
Din care C+M (1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1)				125.732,33	26.403,79	152.136,12
Data: 12.12.2025		Beneficiar/Investitor, ORASUL HOREZU/PRIMARIA ORASULUI HOREZU				