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Devizul general

Renovare energetică a clădirii „HAN PIAȚĂ” din Municipiul Brad

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (exclusiv 

TVA)
TVA

Valoarea (inclusiv 
TVA)

LEI LEI LEI

1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

1,3
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la 
starea inițială

127,08 26,69 153,77

2,2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de 
investiții

16.481,85 3.461,19 19.943,04

TOTAL CAPITOLUL 1 127,08 26,69 153,77

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

3,1 Studii 1.000,00 190,00 1.190,00

TOTAL CAPITOLUL 2 16.481,85 3.461,19 19.943,04

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 1.000,00 190,00 1.190,00

3,2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații

1.250,00 237,50 1.487,50

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3,4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic 
al clădirilor

7.500,00 1.525,00 9.025,00

3,3 Expertiză tehnică 2.060,00 391,40 2.451,40

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3,5 Proiectare 82.960,00 15.762,40 98.722,40

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general

25.500,00 4.845,00 30.345,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor 
de execuție

4.100,00 779,00 4.879,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2.000,00 380,00 2.380,00

3,6 Organizarea procedurilor de achiziție 0,00 0,00 0,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 51.360,00 9.758,40 61.118,40

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0,00 0,00 0,00

3,7 Consultanță 6.763,69 1.420,37 8.184,06

3,8 Asistență tehnică 29.493,62 5.143,66 34.637,28

3.7.2 Auditul finaciar 6.763,69 1.420,37 8.184,06

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 9.000,00 1.890,00 10.890,00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 10.000,00 2.100,00 12.100,00



3.8.2 Dirigenție de șantier 14.493,62 3.043,66 17.537,28

3.8.1.2
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul 

1.000,00 210,00 1.210,00

TOTAL CAPITOLUL 3 131.027,31 24.670,34 155.697,65

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

3.8.3
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

5.000,00 0,00 5.000,00

4.1.1 Arhitectură ELIGIBIL 785.035,29 164.857,41 949.892,70

4,1 Construcții și instalații 1.509.123,91 316.916,02 1.826.039,93

4.1.1.2 Izolare termică fațadă - parte vitrată exterioară 103.546,70 21.744,81 125.291,51

4.1.1.1 Șarpantă - Învelitoare 170.256,43 35.753,85 206.010,28

4.1.1.4 Izolare termică placă pe sol 99.585,68 20.912,99 120.498,67

4.1.1.3 Izolare termică fațadă - parte opacă exterioară 223.540,94 46.943,60 270.484,54

4.1.1.6 Refacere finisaje interioare în zonele de intervenție 132.526,86 27.830,64 160.357,50

4.1.1.5 Izolare termică planșeu peste ultimul nivel 46.757,79 9.819,14 56.576,93

4.1.2 Arhitectură NEELIGIBIL 308.937,17 64.876,81 373.813,98

4.1.1.7 Refacere trotuare perimetrale 8.820,89 1.852,39 10.673,28

4.1.3 Instalații 415.151,45 87.181,80 502.333,25

4.1.2.1 Lucrări fațadă + lucrări exterioare + lucrări interioare 308.937,17 64.876,81 373.813,98

4.1.3.2 Instalații electrice interioare + exterioare 153.319,10 32.197,01 185.516,11

4.1.3.1 Racord electric exterior 20.485,67 4.301,99 24.787,66

4.1.3.4 Intalații sanitare, ventilare, climatizare, încălzire, interioare 214.572,65 45.060,26 259.632,91

4.1.3.3 Paratrăsnet și prize de pământ 26.774,03 5.622,55 32.396,58

4,3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj

209.327,00 43.958,67 253.285,67

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 4.110,27 863,16 4.973,43

4,4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.3.1 Obiect: Instalații 209.327,00 43.958,67 253.285,67

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

4,5 Dotari 27.000,00 5.670,00 32.670,00

5,1 Organizare de șantier 36.426,15 7.649,49 44.075,64

TOTAL CAPITOLUL 4 1.749.561,18 367.407,85 2.116.969,03

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 36.426,15 7.649,49 44.075,64

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17.228,96 0,00 17.228,96



Data
14.05.2026

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții (0.1%*C+M)

1.566,27 0,00 1.566,27

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții (0.5%*C+M)

7.831,35 0,00 7.831,35

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

0,00 0,00 0,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%*C+M) 7.831,35 0,00 7.831,35

5,4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 1.500,00 315,00 1.815,00

5,3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 51.917,84 10.902,75 62.820,59

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 5 107.072,95 18.867,24 125.940,19

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

6,2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

7,2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț

0,00 0,00 0,00

7,1 Cheltuieli aferente marjei de buget 0,00 0,00 0,00

Întocmit,

ing. Dobre Cătălin - Gabriel

din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 1.566.269,26 328.916,54 1.895.185,80

TOTAL CAPITOLUL 7 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 2.004.270,37 414.433,30 2.418.703,67



Devizul general - ELIGIBIL
Renovare energetică a clădirii „HAN PIAȚĂ” din Municipiul Brad

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (exclusiv 

TVA)
TVA

Valoarea (inclusiv 
TVA)

LEI

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00

LEI LEI
1 2 3 4 5

1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1,3
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la 
starea inițială

127,08 26,69 153,77

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de 
investiții

16.481,85 3.461,19 19.943,04

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 127,08 26,69 153,77

TOTAL CAPITOLUL 2 16.481,85 3.461,19 19.943,04

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1 Studii 1.000,00 190,00 1.190,00

3.1.1 Studii de teren 1.000,00 190,00 1.190,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3,2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații

1.250,00 237,50 1.487,50

3,3 Expertiză tehnică 2.060,00 391,40 2.451,40

3,4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic 
al clădirilor

7.500,00 1.525,00 9.025,00

3,5 Proiectare 82.960,00 15.762,40 98.722,40

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general

25.500,00 4.845,00 30.345,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2.000,00 380,00 2.380,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor 
de execuție

4.100,00 779,00 4.879,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 51.360,00 9.758,40 61.118,40

3,6 Organizarea procedurilor de achiziție 0,00 0,00 0,00

3,7 Consultanță 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00

3,8 Asistență tehnică 29.493,62 5.143,66 34.637,28

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 10.000,00 2.100,00 12.100,00



3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 9.000,00 1.890,00 10.890,00

3.8.1.2
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul 

1.000,00 210,00 1.210,00

3.8.2 Dirigenție de șantier 14.493,62 3.043,66 17.537,28

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1 Construcții și instalații 1.200.186,74 252.039,22 1.452.225,96

3.8.3
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

5.000,00 0,00 5.000,00

TOTAL CAPITOLUL 3 124.263,62 23.249,96 147.513,58

4.1.1 Arhitectură ELIGIBIL 785.035,29 164.857,41 949.892,70

4.1.1.1 Șarpantă - Învelitoare 170.256,43 35.753,85 206.010,28

4.1.1.2 Izolare termică fațadă - parte vitrată exterioară 103.546,70 21.744,81 125.291,51

4.1.1.3 Izolare termică fațadă - parte opacă exterioară 223.540,94 46.943,60 270.484,54

4.1.1.4 Izolare termică placă pe sol 99.585,68 20.912,99 120.498,67

4.1.1.5 Izolare termică planșeu peste ultimul nivel 46.757,79 9.819,14 56.576,93

4.1.1.6 Refacere finisaje interioare în zonele de intervenție 132.526,86 27.830,64 160.357,50

4.1.1.7 Refacere trotuare perimetrale 8.820,89 1.852,39 10.673,28

4.1.2 Arhitectură NEELIGIBIL 0,00 0,00 0,00

4.1.2.1 Lucrări fațadă + lucrări exterioare + lucrări interioare 0,00 0,00 0,00

4.1.3 Instalații 415.151,45 87.181,80 502.333,25

4.1.3.1 Racord electric exterior 20.485,67 4.301,99 24.787,66

4.1.3.2 Instalații electrice interioare + exterioare 153.319,10 32.197,01 185.516,11

4.1.3.3 Paratrăsnet și prize de pământ 26.774,03 5.622,55 32.396,58

4.1.3.4 Intalații sanitare, ventilare, climatizare, încălzire, interioare 214.572,65 45.060,26 259.632,91

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 4.110,27 863,16 4.973,43

4,3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj

209.327,00 43.958,67 253.285,67

4.3.1 Obiect: Instalații 209.327,00 43.958,67 253.285,67

4,4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5,1 Organizare de șantier 36.426,15 7.649,49 44.075,64

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 1.413.624,01 296.861,04 1.710.485,05

5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 36.426,15 7.649,49 44.075,64

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17.228,97 0,00 17.228,97

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00



Data
14.05.2026

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții (0.5%*C+M)

7.831,35 0,00 7.831,35

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții (0.1%*C+M)

1.566,27 0,00 1.566,27

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%*C+M) 7.831,35 0,00 7.831,35

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

0,00 0,00 0,00

5,3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 51.917,84 10.902,75 62.820,59

5,4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 1.500,00 315,00 1.815,00

TOTAL CAPITOLUL 5 107.072,96 18.867,24 125.940,20

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7,1 Cheltuieli aferente marjei de buget 0,00 0,00 0,00

6,2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00

7,2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 7 0,00 0,00 0,00

Întocmit,

ing. Dobre Cătălin - Gabriel

TOTAL GENERAL 1.661.569,52 342.466,12 2.004.035,64
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 1.257.332,09 264.039,74 1.521.371,83



Devizul general - NEELIGIBIL
Renovare energetică a clădirii „HAN PIAȚĂ” din Municipiul Brad

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (exclusiv 

TVA)
TVA

Valoarea (inclusiv 
TVA)

LEI

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00

LEI LEI
1 2 3 4 5

1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1,3
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la 
starea inițială

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de 
investiții

0,00 0,00 0,00

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3,2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații

0,00 0,00 0,00

3,3 Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00

3,4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic 
al clădirilor

0,00 0,00 0,00

3,5 Proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general

0,00 0,00 0,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00 0,00 0,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor 
de execuție

0,00 0,00 0,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 0,00 0,00 0,00

3,6 Organizarea procedurilor de achiziție 0,00 0,00 0,00

3,7 Consultanță 6.763,69 1.420,37 8.184,06

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Auditul finaciar 6.763,69 1.420,37 8.184,06

3,8 Asistență tehnică 0,00 0,00 0,00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 0,00 0,00 0,00



3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul 

0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigenție de șantier 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1 Construcții și instalații 308.937,17 64.876,81 373.813,98

3.8.3
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 3 6.763,69 1.420,37 8.184,06

4.1.1 Arhitectură ELIGIBIL 0,00 0,00 0,00

4.1.1.1 Șarpantă - Învelitoare 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2 Izolare termică fațadă - parte vitrată exterioară 0,00 0,00 0,00

4.1.1.3 Izolare termică fațadă - parte opacă exterioară 0,00 0,00 0,00

4.1.1.4 Izolare termică placă pe sol 0,00 0,00 0,00

4.1.1.5 Izolare termică planșeu peste ultimul nivel 0,00 0,00 0,00

4.1.1.6 Refacere finisaje interioare în zonele de intervenție 0,00 0,00 0,00

4.1.1.7 Refacere trotuare perimetrale 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Arhitectură NEELIGIBIL 308.937,17 64.876,81 373.813,98

4.1.2.1 Lucrări fațadă + lucrări exterioare + lucrări interioare 308.937,17 64.876,81 373.813,98

4.1.3 Instalații 0,00 0,00 0,00

4.1.3.1 Racord electric exterior 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2 Instalații electrice interioare + exterioare 0,00 0,00 0,00

4.1.3.3 Paratrăsnet și prize de pământ 0,00 0,00 0,00

4.1.3.4 Intalații sanitare, ventilare, climatizare, încălzire, interioare 0,00 0,00 0,00

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00

4,3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj

0,00 0,00 0,00

4.3.1 Obiect: Instalații 0,00 0,00 0,00

4,4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4,5 Dotari 27.000,00 5.670,00 32.670,00

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5,1 Organizare de șantier 0,00 0,00 0,00

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 335.937,17 70.546,81 406.483,98

5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00
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5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții (0.5%*C+M)

0,00 0,00 0,00

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții (0.1%*C+M)

0,00 0,00 0,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%*C+M) 0,00 0,00 0,00

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

0,00 0,00 0,00

5,3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,00 0,00 0,00

5,4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 5 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7,1 Cheltuieli aferente marjei de buget 0,00 0,00 0,00

6,2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00

7,2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 7 0,00 0,00 0,00

Întocmit,

ing. Dobre Cătălin - Gabriel

TOTAL GENERAL 342.700,86 71.967,18 414.668,04
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 308.937,17 64.876,81 373.813,98


