

**a.1. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI**

**Privind cheltuielile necesare realizării investiției:**

**"Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare pe strada Aurel Vlaicu și strada Nucet  
în Municipiul Deva"**

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOAREA (fără TVA)	TVA	VALOAREA (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	5	6
<b>Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 1:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2.1.	Racord la canalizare menajeră	13.432,62	2.820,85	16.253,47
2.2.	Instalații electrice SPAM 1	44.924,50	9.434,15	54.358,65
2.3.	Instalații electrice SPAM 2	48.375,88	10.158,93	58.534,81
2.4.	Instalații electrice SPAP	26.974,97	5.664,74	32.639,71
2.5.	Branșamente stații de pompare	6.660,00	1.398,60	8.058,60
<b>Total capitolul 2:</b>		<b>140.367,97</b>	<b>29.477,27</b>	<b>169.845,24</b>
<b>Capitolul 3 - Cheltuieli de proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1.	Studii	100.750,00	21.157,50	121.907,50
3.1.1.	Studii de teren	2.750,00	577,50	3.327,50
	3.1.1.1. Studii topografice	2.250,00	472,50	2.722,50
	3.1.1.2. Studii geotehnice	500,00	105,00	605,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Supraveghere Arheologică	98.000,00	20.580,00	118.580,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.250,00	1.522,50	8.772,50
3.3.	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	219.000,00	45.990,00	264.990,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	15.000,00	3.150,00	18.150,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	24.000,00	5.040,00	29.040,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	17.000,00	3.570,00	20.570,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	163.000,00	34.230,00	197.230,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pt. obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00

3.8.	Asistență tehnică	43.200,00	9.072,00	52.272,00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	8.000,00	1.680,00	9.680,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	4.000,00	840,00	4.840,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4.000,00	840,00	4.840,00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	27.200,00	5.712,00	32.912,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate	8.000,00	1.680,00	9.680,00
<b>Total capitolul 3:</b>		<b>370.200,00</b>	<b>77.742,00</b>	<b>447.942,00</b>
<b>Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1.	CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII	2.562.810,88	538.190,28	3.101.001,16
4.1.1.	Obiect 1 - ALIMENTARE CU APĂ	878.425,00	184.469,25	1.062.894,25
4.1.2.	Obiect 2 - CANALIZARE MENAJERĂ	1.390.772,42	292.062,21	1.682.834,63
4.1.3.	Obiect 3 - REFACERE RUTIERĂ	293.613,46	61.658,83	355.272,29
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	11.457,96	2.406,17	13.864,13
4.2.1.	Obiect 1 - ALIMENTARE CU APĂ	4.028,06	845,89	4.873,95
4.2.2.	Obiect 2 - CANALIZARE MENAJERĂ	7.429,90	1.560,28	8.990,18
4.2.3.	Obiect 3 - REFACERE RUTIERĂ	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	390.145,88	81.930,63	472.076,51
4.3.1.	Obiect 1 - ALIMENTARE CU APĂ	139.983,88	29.396,61	169.380,49
4.3.2.	Obiect 2 - CANALIZARE MENAJERĂ	250.162,00	52.534,02	302.696,02
4.3.3.	Obiect 3 - REFACERE RUTIERĂ	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	Obiect 1 - ALIMENTARE CU APĂ	0,00	0,00	0,00
4.5.2.	Obiect 2 - CANALIZARE MENAJERĂ	0,00	0,00	0,00
4.5.3.	Obiect 3 - REFACERE RUTIERĂ	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 4:</b>		<b>2.964.414,72</b>	<b>622.527,09</b>	<b>3.586.941,81</b>
<b>Capitolul 5 - Alte cheltuieli</b>				
5.1.	Organizare de șantier	33.728,00	7.082,88	40.810,88
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	17.526,22	3.680,51	21.206,73
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	16.201,78	3.402,37	19.604,15
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	30.053,79	0,00	30.053,79
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	13.660,82	0,00	13.660,82
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2.732,16	0,00	2.732,16
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	13.660,82	0,00	13.660,82
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	308.949,13	64.879,32	373.828,45
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 5:</b>		<b>372.730,92</b>	<b>71.962,20</b>	<b>444.693,12</b>

<b>Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare</b>				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 6:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b>				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget	173.276,70	36.388,11	209.664,81
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 7:</b>		<b>173.276,70</b>	<b>36.388,11</b>	<b>209.664,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.020.990,31</b>	<b>838.096,67</b>	<b>4.859.086,98</b>
<b>din care C + M</b>		<b>2.732.163,03</b>	<b>573.754,24</b>	<b>3.305.917,27</b>

Data: octombrie 2025

**BENEFICIAR:**  
**MUNICIPIUL DEVA**  
**PRIMAR:**  
**LUCIAN IOAN RUS**

**ÎNTOCMIT:**  
**S.C. ZANSHIN IMPEX S.R.L. DEVA**  
**DIRECTOR:**



## a.1. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

**"Extindere rețea canalizare pe strada Aurel Vlaicu și strada Nucet în Municipiul Deva"**

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOAREA (fără TVA)	TVA	VALOAREA (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	5	6
<b>Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 1:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2.1.	Racord la canalizarea menajeră	13.432,62	2.820,85	16.253,47
2.2.	Instalații electrice SPAM 1	44.924,50	9.434,15	54.358,65
2.3.	Instalații electrice SPAM 2	48.375,88	10.158,93	58.534,81
2.4.	Branșamente electrice la stațiile de pompare SPAM	4.110,00	863,10	4.973,10
<b>Total capitolul 2:</b>		<b>110.843,00</b>	<b>23.277,03</b>	<b>134.120,03</b>
<b>Capitolul 3 - Cheltuieli de proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1.	Studii	50.250,00	10.552,50	60.802,50
3.1.1.	Studii de teren	1.250,00	262,50	1.512,50
	3.1.1.1. Studii topografice	1.000,00	210,00	1.210,00
	3.1.1.2. Studii geotehnice	250,00	52,50	302,50
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Supraveghere Arheologică	49.000,00	10.290,00	59.290,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.000,00	840,00	4.840,00
3.3.	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	101.500,00	21.315,00	122.815,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	8.000,00	1.680,00	9.680,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	12.000,00	2.520,00	14.520,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8.500,00	1.785,00	10.285,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	73.000,00	15.330,00	88.330,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00

3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pt. obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	12.500,00	2.625,00	15.125,00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	500,00	105,00	605,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	250,00	52,50	302,50
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	250,00	52,50	302,50
3.8.2.	Dirigenție de șantier	8.000,00	1.680,00	9.680,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate	4.000,00	840,00	4.840,00
<b>Total capitolul 3:</b>		<b>168.250,00</b>	<b>35.332,50</b>	<b>203.582,50</b>
<b>Capitolul 4 - Cheltuieli pentru Investiția de bază</b>				
4.1.	CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII	1.390.772,42	292.062,21	1.682.834,63
4.1.1.	Obiect 1 - CANALIZARE MENAJERĂ	1.390.772,42	292.062,21	1.682.834,63
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	7.429,90	1.560,28	8.990,18
4.2.1.	Obiect 1 - CANALIZARE MENAJERĂ	7.429,90	1.560,28	8.990,18
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	250.162,00	52.534,02	302.696,02
4.3.1.	Obiect 1 - CANALIZARE MENAJERĂ	250.162,00	52.534,02	302.696,02
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	Obiect 1 - ALIMENTARE CU APĂ	0,00	0,00	0,00
4.5.2.	Obiect 2 - CANALIZARE MENAJERĂ	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 4:</b>		<b>1.648.364,32</b>	<b>346.156,51</b>	<b>1.994.520,83</b>
<b>Capitolul 5 - Alte cheltuieli</b>				
5.1.	Organizare de șantier	16.864,00	3.541,44	20.405,44
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	8.763,11	1.840,25	10.603,36
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	8.100,89	1.701,19	9.802,08
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	16.695,89	0,00	16.695,89
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	7.589,04	0,00	7.589,04
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1.517,81	0,00	1.517,81
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	7.589,04	0,00	7.589,04
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00

5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	154.196,59	32.381,28	186.577,87
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 5:</b>		<b>187.756,48</b>	<b>35.922,72</b>	<b>223.679,20</b>
<b>Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare</b>				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 6:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b>				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget	96.811,02	20.330,31	117.141,34
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 7:</b>		<b>96.811,02</b>	<b>20.330,31</b>	<b>117.141,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.212.024,82</b>	<b>461.019,07</b>	<b>2.673.043,89</b>
<b>din care C + M</b>		<b>1.517.808,43</b>	<b>318.739,77</b>	<b>1.836.548,20</b>

Data: octombrie 2025

**BENEFICIAR:**  
**MUNICIPIUL DEVA**  
**PRIMAR:**  
**LUCIAN IOAN RUS**

**ÎNTOCMIT:**  
**S.C. ZANSHIN IMPEX S.R.L. DEVA**  
**DIRECTOR:**



**a.1. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI**

**Privind cheltuielile necesare realizării investiției:**

**"Extindere rețea alimentare cu apă pe strada Aurel Vlaicu și strada Nucet, în Municipiul Deva"**

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOAREA (fără TVA)	TVA	VALOAREA (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	5	6
<b>Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 1:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2.1.	Instalații electrice SPAP	26.974,97	5.664,74	32.639,71
2.2.	Branșament stație de pompare SPAP	2.550,00	535,50	3.085,50
<b>Total capitolul 2:</b>		<b>29.524,97</b>	<b>6.200,24</b>	<b>35.725,21</b>
<b>Capitolul 3 - Cheltuieli de proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1.	Studii	50.500,00	10.605,00	61.105,00
3.1.1.	Studii de teren	1.500,00	315,00	1.815,00
	3.1.1.1. Studii topografice	1.250,00	262,50	1.512,50
	3.1.1.2. Studii geotehnice	250,00	52,50	302,50
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Supraveghere Arheologică	49.000,00	10.290,00	59.290,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.250,00	682,50	3.932,50
3.3.	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	117.500,00	24.675,00	142.175,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	7.000,00	1.470,00	8.470,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	12.000,00	2.520,00	14.520,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8.500,00	1.785,00	10.285,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	90.000,00	18.900,00	108.900,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pt. obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	30.700,00	6.447,00	37.147,00

3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	7.500,00	1.575,00	9.075,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	3.750,00	787,50	4.537,50
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	3.750,00	787,50	4.537,50
3.8.2.	Dirigenție de șantier	19.200,00	4.032,00	23.232,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate	4.000,00	840,00	4.840,00
<b>Total capitolul 3:</b>		<b>201.950,00</b>	<b>42.409,50</b>	<b>244.359,50</b>
<b>Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1.	CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII	1.172.038,46	246.128,08	1.418.166,54
4.1.1	Obiect 1 - ALIMENTARE CU APĂ	878.425,00	184.469,25	1.062.894,25
4.1.2	Obiect 3 - REFACERE RUTIERĂ	293.613,46	61.658,83	355.272,29
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	4.028,06	845,89	4.873,95
4.2.1	Obiect 1 - ALIMENTARE CU APĂ	4.028,06	845,89	4.873,95
4.2.2	Obiect 3 - REFACERE RUTIERĂ	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	139.983,88	29.396,61	169.380,49
4.3.1	Obiect 1 - ALIMENTARE CU APĂ	139.983,88	29.396,61	169.380,49
4.3.2	Obiect 3 - REFACERE RUTIERĂ	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Obiect 1 - ALIMENTARE CU APĂ	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Obiect 3 - REFACERE RUTIERĂ	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 4:</b>		<b>1.316.050,40</b>	<b>276.370,58</b>	<b>1.592.420,98</b>
<b>Capitolul 5 - Alte cheltuieli</b>				
5.1.	Organizare de șantier	16.864,00	3.541,44	20.405,44
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	8.763,11	1.840,25	10.603,36
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	8.100,89	1.701,19	9.802,08
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	13.357,90	0,00	13.357,90
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	6.071,77	0,00	6.071,77
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1.214,35	0,00	1.214,35
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	6.071,77	0,00	6.071,77
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	154.752,54	32.498,03	187.250,57
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 5:</b>		<b>184.974,44</b>	<b>36.039,47</b>	<b>221.013,91</b>

<b>Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare</b>				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 6:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b>				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget	76.465,68	16.057,79	92.523,47
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 7:</b>		<b>76.465,68</b>	<b>16.057,79</b>	<b>92.523,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.808.965,48</b>	<b>377.077,59</b>	<b>2.186.043,08</b>
<b>din care C + M</b>		<b>1.214.354,60</b>	<b>255.014,47</b>	<b>1.469.369,07</b>

Data: octombrie 2025

**BENEFICIAR:**  
**MUNICIPIUL DEVA**  
**PRIMAR:**

**ÎNTOCMIT:**  
**S.C. ZANSHIN IMPEX S.R.L. DEVA**  
**DIRECTOR:**

