

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXA nr.2

La Hotărârea nr.
din data de.....

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții: “ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN JUDEȚUL PRAHOVA -
COMUNELE CERAȘU, ARICEȘTI ZELETIN, STARCHIOJD, BĂTRÂNI,
POSEȘTI, CĂRBUNEȘTI”

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții: "INFIIINTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN JUDEȚUL PRAHOVA - COMUNELE CERASU, BATRANI, STARCHIOJD, POSESTI, ARICESTII ZELETIN, CARBUNESTI"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	30.628.46	5.819.41	36.447.87
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	40.837.94	7.759.21	48.597.15
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	81.675.89	15.518.42	97.194.31
	TOTAL CAPITOL 1	153.142.29	29.097.04	182.239.33
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului -racord alimentare energie electrica SRMP	115.000.00	21.850.00	136.850.00
	TOTAL CAPITOL 2	115.000.00	21.850.00	136.850.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii (studii teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii specifice)	418.000.00	79.420.00	497.420.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	153.448.83	29.155.28	182.604.11
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	5.363.825.17	1.019.126.78	6.382.951.95
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	135.000.00	25.650.00	160.650.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	67.829.61	12.887.63	80.717.24
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	46.034.65	8.746.58	54.781.23
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	5.114.960.91	971.842.57	6.086.803.48
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	50.000.00	9.500.00	59.500.00
3.7	Consultanță	605.014.87	114.952.83	719.967.70
3.8	Asistență tehnică	2.547.642.53	484.052.08	3.031.694.61
	TOTAL CAPITOL 3	9.137.931.40	1.736.206.97	10.874.138.37
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	192.777.394.14	36.627.704.88	229.405.099.02
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	192.329.409.34	36.542.587.77	228.871.997.11
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	447.984.80	85.117.11	533.101.91
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.946.686.40	559.870.42	3.506.556.82
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Instalația de racordare la SNT -SRMP complet automatizat	2.946.686.40	559.870.42	3.506.556.82
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	705.469.78	134.039.26	839.509.04
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	705.469.78	134.039.26	839.509.04
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	7.760.167.61	1.474.431.85	9.234.599.46
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	7.760.167.61	1.474.431.85	9.234.599.46
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	204.189.717.94	38.796.046.41	242.985.764.35
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	2.409.717.43	457.846.31	2.867.563.74
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	2.120.551.14	402.904.75	2.523.456.09
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	289.166.09	54.941.56	344.107.65

5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	2.150.730,29	0,00	2.150.730,29
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	975.830,44	0,00	975.830,44
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	195.166,09	0,00	195.166,09
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	975.830,44	0,00	975.830,44
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/decsfințare	3.903,32	0,00	3.903,32
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	4.459.755,80	847.353,62	5.307.109,51
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	29.274,91	5.562,23	34.837,14
TOTAL CAPITOL 5		9.049.478,51	1.310.762,16	10.360.240,67
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Preparirea personalului de exploatare	183.770,75	34.916,44	218.687,19
6.2	Probe tehnologice și teste	2.450.276,62	465.552,56	2.915.829,18
TOTAL CAPITOL 6		2.634.047,36	500.469,00	3.134.516,36
TOTAL GENERAL		225.279.317,50	42.394.431,58	267.673.749,08
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		195.166.087,77	37.081.556,67	232.247.644,44

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	267.673.749,08
buget de stat	262.371.780,20
buget local	5.301.968,88

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost
Valoare CAP. 4	200.795.046,74	3.394.671,20	204.189.717,94
Valoare investitie	221.534.029,94	3.745.287,56	225.279.317,50
Cost unitar aferent investiției	30.342,97	512,98	30.855,95
Cost unitar aferent investiției (EURO)	6.132,49	103,68	6.236,17

Data	
Curs Euro	4.9479
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	7301

Proiectant:

