

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării " ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE" in cadrul proiectului "MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE SI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA CIOLANESTI, JUDETUL TELEORMAN"

In lei/euro la cursul 4.9227 lei/euro

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)		Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)		Valoare neeligibila (fara TVA)		TVA neeligibili		Valoare neeligibila (cu TVA)	
		Lei	3	Lei	4	Lei	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Lei	9	Lei	10	Lei	11
CAPITOL 1																			
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului																			
1.1	Obtinerea terenului		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	Amenajarea terenului		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITOL 1			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CAPITOL 2																			
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii																			
2.1	Rețele exterioare		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2	Instalatii de racordare		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITOL 2			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
CAPITOL 3																			
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica																			
3.1	Studii		100.000,00		19.000,00		119.000,00		20.314,06		3.859,67		24.173,73		27.738,90		5.270,39		33.009,29
3.1.1	Studii de teren		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.3	Alte studii specifice		100.000,00		19.000,00		119.000,00		20.314,06		3.859,67		24.173,73		27.738,90		5.270,39		33.009,29
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3	Expertizare tehnica		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.5	Proiectare		39.500,00		7.505,00		47.005,00		8.024,05		1.524,57		9.548,62		0,00		0,00		0,00
3.5.1	Tema de proiectare		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		39.500,00		7.505,00		47.005,00		8.024,05		1.524,57		9.548,62		0,00		0,00		0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie		7.000,00		1.330,00		8.330,00		1.421,98		270,18		1.692,16		7.000,00		1.330,00		8.330,00
3.7	Consultanta		10.000,00		1.900,00		11.900,00		2.031,41		385,97		15.000,00		10.000,00		1.900,00		11.900,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii		10.000,00		1.900,00		11.900,00		2.031,41		385,97		15.000,00		10.000,00		1.900,00		11.900,00
3.7.1.1	Consultanta privind intocmirea cererii de finantare si anexelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

3.7.1.2	Consultanta privind managementul proiectului pe perioada de implementare	10.000,00	1.900,00	11.900,00	2.031,41	385,97	15.000,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor (0.25% din C+M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (0.5% din C+M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	5.000,00	950,00	5.950,00	1.015,70	192,98	1.208,68	5.000,00	950,00	5.950,00
TOTAL CAPITOL 3		161.500,00	30.685,00	192.185,00	32.807,20	6.233,37	51.623,20	49.738,90	9.450,39	59.189,29
CAPITOL 4										
Cheltuieli pentru investitia de baza										
4.1	Constructii si instalatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	35.350,00	6.716,50	42.066,50	7.181,03	1.364,39	8.545,41	69.750,00	13.252,50	83.002,50
4.2.1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale eligibile	20.600,00	3.914,00	24.514,00	4.184,70	795,09	4.979,79	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale eligibile - 20 ml x2 buc statii/ cablu transament	10.000,00	1.900,00	11.900,00	2.031,41	385,97	2.417,37	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale neeligibile - 279 ml cablu bransament	4.750,00	902,50	5.652,50	964,92	183,33	1.148,25	69.750,00	13.252,50	83.002,50
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale (care necesita montaj)	176.000,00	33.440,00	209.440,00	35.752,74	6.793,02	42.545,76	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale (care nu necesita montaj) si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		211.350,00	40.156,50	251.506,50	42.933,77	8.157,41	51.091,17	69.750,00	13.252,50	83.002,50
CAPITOL 5										
Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6													
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste													
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL General		372.850,00	70.841,50	443.691,50	75.740,97	14.390,78	102.714,37	119.488,90	22.702,89	119.488,90	22.702,89	142.191,79	0,00
TOTAL Constructii+Montaj		20.600,00	3.914,00	24.514,00	4.184,70	795,09	4.979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ELIGIBIL		246.100,00	46.759,00	292.859,00	49.992,90	9.498,65	59.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NEELIGIBIL		126.750,00	24.082,50	150.832,50	25.748,07	4.892,13	43.222,83	119.488,90	22.702,89	119.488,90	22.702,89	142.191,79	0,00