Proiectant: TESLA POWER SYSTEMS SRL
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALA COMUNA GRIVITA

DEVIZ GENERAL

cheltuieli ELIGIBILE necesare realizarii obiectivului de investitielEVCS GLOBAL

ACHIZITIONARE S| AMPLASARE STATII DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE
COMUNA GRIVITA, JUDETUL GALATI

Curs valutar in data: 28.06.2022 4,9457 Lei/EUR
Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA 19% Valoare (inclusiv TVA)
crt. |cheltuieli LEi EUR LEi LEi EUR
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2|Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3|Amenajari pentru protectia mediului si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii
3.1.1-Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2-Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3-Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3|Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
3.5|Proiectare
3.5.1-Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2-Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3-Studiu de fezabilitate/documentatie de 4.200,00 849,22 798,00 4.998,00 1.010,57
avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general
3.5.4-Documentatiile tehnice necesare in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vederea obtinerii avizelor / acordurilor /
autorizatiilor
3.5.5-Verificarea tehnica de calitate proiect 559,66 113,16 106,34 666,00 134,66
tehnic si detaliile de executie
3.5.6-Proiect tehnic si detalii de executie 14.100,00 2.850,96 2.679,00 16.779,00 3.392,64
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7|Consultanta 13.857,09 2.801,85 TVA 0% 0 13.857,09 2.801,85
3.8|Asistenta tehnica
3.8.1-Asistenta tehnica Proiectant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1-pe perioada de executie a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lucrarilor




3.8.1.2-pentru participarea proiectantului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
la fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructi
3.8.2|Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 32.716,75 6.615,19 3.583,34 36.300,09 7.339,72
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 54.276,00 10.974,38 10.312,44 64.588,44 13.059,51
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 5.000,00 1.010,98 950,00 5.950,00 1.203,07
functionale
4 _3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 216.000,00 43.674,30 41.040,00 257.040,00 51.972,42
care necesita montaj
4 4|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4 .5|Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6|Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 275.276,00 55.659,66 52.302,44 327.578,44 66.235,00
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier
5.1.1-Lucrari de constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aferente organizarii de santier
5.1.2-Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1-Comisioanele si dobinzile aferente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
creditului bancii finantatoare
5.2.2-Cota aferenta ISC pentru controlul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3-Cota aferenta ISC pentru controlul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
de constructii
5.2.4-Cota aferenta Casei Sociale a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constructorilor-CSC
5.2.5-Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 9.097 .45 1.839,47 1.728,52 10.825,97 2.188,97
TOTAL CAPITOL 5 9.097 45 1.839,47 1.728,52 10.825,97 2.188,97
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2|Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6
E 1

TOT. E
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

14.262,58

TESLA POWER SYSTEMS SRL




Proiectant: TESLA POWER SYSTEMS SRL
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALA COMUNA GRIVITA

DEVIZ GENERAL

cheltuieli NEELIGIBILE necesare realizarii obiectivului de investitielEVCS GLOBAL

ACHIZITIONARE S| AMPLASARE STATII DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE
COMUNA GRIVITA, JUDETUL GALATI

Curs valutar in data: 28.06.2022 4,9457 Lei/EUR
Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA 19% Valoare (inclusiv TVA)
crt. |cheltuieli LEi EUR LEi LEi EUR
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2|Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3|Amenajari pentru protectia mediului si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obiectivului (vezi si nota)
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii
3.1.1-Studii de teren 11.000,00 2.224 15 2.090,00 13.090,00 2.646,74
3.1.2-Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3-Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru 6.000,00 1.213,18 1.140,00 7.140,00 1.443,68
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3|Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
3.5|Proiectare
3.5.1-Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2-Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3-Studiu de fezabilitate/documentatie de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general
3.5.4-Documentatiile tehnice necesare in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vederea obtinerii avizelor / acordurilor /
autorizatiilor
3.5.5-Verificarea tehnica de calitate proiect 2.000,00 404,39 380,00 2.380,00 481,23
tehnic si detaliile de executie
3.5.6-Proiect tehnic si detalii de executie 10.000,00 2.021,96 1.900,00 11.900,00 2.406,13
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7|Consultanta 0,00 0,00 TVA 0% 0 0,00 0,00
3.8|Asistenta tehnica
3.8.1-Asistenta tehnica Proiectant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1-pe perioada de executie a 5.000,00 1.010,98 950,00 5.950,00 1.203,07
lucrarilor




3.8.1.2-pentru participarea proiectantului 4.000,00 808,78 760,00 4.760,00 962,45
la fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2|Dirigentie de santier 2.000,00 404,39 380,00 2.380,00 481,23
TOTAL CAPITOL 3 40.000,00 8.087,83 7.600,00 47.600,00 9.624,53
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 12.783,00 2.584 67 2.428,77 15.211,77 3.075,76
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
functionale
4 _3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
4 4|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4 .5|Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6|Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 12.783,00 2.584,67 242877 15.211,77 3.075,76
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier
5.1.1-Lucrari de constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aferente organizarii de santier
5.1.2-Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1-Comisioanele si dobinzile aferente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
creditului bancii finantatoare
5.2.2-Cota aferenta ISC pentru controlul 335,30 67,80 63,71 399,01 80,68
calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3-Cota aferenta ISC pentru controlul 67,06 13,56 12,74 79,80 16,14
statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
de constructii
5.2.4-Cota aferenta Casei Sociale a 335,30 67,80 63,71 399,01 80,68
Constructorilor-CSC
5.2.5-Taxe pentru acorduri, avize conforme si 4.000,00 808,78 760,00 4.760,00 962,45
autorizatia de construire/desfiintare
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 4.737,65 957,94 900,16 5.637,81 1.139,95
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 1.000,00 202,20 190,00 1.190,00 240,61
6.2|Probe tehnologice si teste 2.000,00 404,39 380,00 2.380,00 481,23
606,59 721,84

TOTAL CAPITOL 6
E 1

TOT. E
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3.570,00

TESLA POWER SYSTEMS SRL




Proiectant: TESLA POWER SYSTEMS SRL
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALA COMUNA GRIVITA

DEVIZ GENERAL

cheltuieli TOTALE necesare realizarii obiectivului de investitielEVCS GLOBAL

ACHIZITIONARE S| AMPLASARE STATII DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE

COMUNA GRIVITA, JUDETUL GALATI

Curs valutar in data: 28.06.2022

4,9457 Lei/EUR

Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA 19% Valoare (inclusiv TVA)
crt. |cheltuieli LEi EUR LEi LEi EUR
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2|Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3|Amenajari pentru protectia mediului si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obiectivului (vezi si nota)
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii
3.1.1-Studii de teren 11.000,00 2.224 15 2.090,00 13.090,00 2.646,74
3.1.2-Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3-Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru 6.000,00 1.213,18 1.140,00 7.140,00 1.443,68
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3|Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
3.5|Proiectare
3.5.1-Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2-Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3-Studiu de fezabilitate/documentatie de 4.200,00 849,22 798,00 4.998,00 1.010,57
avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general
3.5.4-Documentatiile tehnice necesare in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vederea obtinerii avizelor / acordurilor /
autorizatiilor
3.5.5-Verificarea tehnica de calitate proiect 2.559,66 517,565 486,34 3.046,00 615,89
tehnic si detaliile de executie
3.5.6-Proiect tehnic si detalii de executie 24.100,00 4.872,92 4.579,00 28.679,00 5.798,77
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7|Consultanta 13.857,09 2.801,85 TVA 0% 0 13.857,09 2.801,85
3.8|Asistenta tehnica
3.8.1-Asistenta tehnica Proiectant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1-pe perioada de executie a 5.000,00 1.010,98 950,00 5.950,00 1.203,07
lucrarilor




3.8.1.2-pentru participarea proiectantului 4.000,00 808,78 760,00 4.760,00 962,45
la fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2|Dirigentie de santier 2.000,00 404,39 380,00 2.380,00 481,23
TOTAL CAPITOL 3 72.716,75 14.703,02 11.183,34 83.900,09 16.964,25
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 67.059,00 13.559,05 12.741,21 79.800,21 16.135,27
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 5.000,00 1.010,98 950,00 5.950,00 1.203,07
functionale
4 _3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 216.000,00 43.674,30 41.040,00 257.040,00 51.972,42
care necesita montaj
4 4|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4 .5|Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6|Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 288.059,00 58.244,33 54.731,21 342.790,21 69.310,76
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier
5.1.1-Lucrari de constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aferente organizarii de santier
5.1.2-Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1-Comisioanele si dobinzile aferente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
creditului bancii finantatoare
5.2.2-Cota aferenta ISC pentru controlul 335,30 67,80 63,71 399,01 80,68
calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3-Cota aferenta ISC pentru controlul 67,06 13,56 12,74 79,80 16,14
statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
de constructii
5.2.4-Cota aferenta Casei Sociale a 335,30 67,80 63,71 399,01 80,68
Constructorilor-CSC
5.2.5-Taxe pentru acorduri, avize conforme si 4.000,00 808,78 760,00 4.760,00 962,45
autorizatia de construire/desfiintare
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 9.097 .45 1.839,47 1.728,52 10.825,97 2.188,97
TOTAL CAPITOL 5 13.835,10 2.797 41 2.628,68 16.463,78 3.328,92
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 1.000,00 202,20 190,00 1.190,00 240,61
6.2|Probe tehnologice si teste 2.000,00 404,39 380,00 2.380,00 481,23
606,59 721,84

TOTAL CAPITOL 6
E 1

TOT. E
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3.570,00

TESLA POWER SYSTEMS SRL




