

Anexă la HCL nr. 78/24.10.2023

SGA Vâlcea

Primăria comunei Vaideeni

PROTOCOL DE COLABORARE

PĂRȚILE:

Administrația Bazinală de Apă Olt – **Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea**, Cod Fiscal: R023730128, Cod IBAN: RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664 cu sediul în Municipiul Rm. Vâlcea, str. Poasada, nr. 21, jud. Valcea, reprezentat prin p. Director, Ing. Elena MIROIU și **Primăria comunei Vaideeni**, comuna Vaideeni, județul Vâlcea, cod poștal 2477725, reprezentată prin primar Achim Daniel Baluță, convin să încheie prezentul protocol de colaborare, în următoarele condiții:

ART. 1 OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul protocolului constituie colaborarea în vederea executării lucrării „Recalibrare albie și consolidare mal stâng pr. Luncavaț, punct „Baia de oi” și construirea doua praguri din anrocamente piatra, comuna Vaideeni, jud. Valcea”.

ART. 2 CADRU LEGISLATIV

Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, articolul 34, aliniatul 4, „Întreținerea albiei minore pe zonele neamenajate revine Administrației Naționale «Apele Române» și, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. f) și ale art. 8 lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, cu modificările și completările ulterioare, unității administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu administrativ se află, prin autoritățile administrației publice locale. “

ART. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 PRIMĂRIA COMUNEI VAIDEENI

a) Va asigura carburantul (motorina) necesar deservirii utilajului SGA Vâlcea precum si pentru transportul acestora/acestui, necesar executiei lucrarii mai sus mentionata. Cantitatea de carburant folosita se va stabili la finalizarea lucrarilor ,in baza FC-urilor utilajelor.

- b) Va asigura cantitatea necesara de anrocamente pentru realizarea aparării de mal și a pragurilor.
- c) Va asigura paza utilajului/utilajelor pe perioada execuției lucrărilor.

3.2 SGA VÂLCEA

Va executa lucrările de reprofilare a albiei pr. Luncavaț, pe tronsonul mai sus menționat, pe o lungime de cca 300 ml si construirea unui prism de anrocamente pentru protectia malului stîng al albiei minore și construirea a doua praguri din anrocamente.

Intervenția se va face pentru a asigura secțiunea optimă de scurgere a apei și consolidarea malului stîng și stabilizarea talvegului abiei minore a pr. Luncavaț la ape mari.

ART. 4 DURATA PROTOCOLULUI

4.1 Prezentul protocol se incheie pentru o durata de 30 de zile de la data primirii Ordinului de începere execuție lucrare, cu posibilitate de prelungire în funcție de condițiile meteorologice.

4.2 Protocolul poate fi modificat și/ sau completat prin act adițional semnat de părți, la inițiativa oricăreia dintre acestea.

4.3 Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului, va transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile motivate.

ART. 5 DISPOZIȚII FINALE

5.1 Părțile vor urmări și vor asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale ce fac obiectul prezentului protocol;

5.2 Părțile răspund, în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul protocol;

5.3 Pentru realizarea prevederilor prezentului protocol, părțile desemnează următoarele persoane de contact:

- Din partea SGA Vâlcea: șef formatie Horezu, ing.Gheorghe Rosianu, telefon 0742026174
- Din partea Primăriei comunei Costești: Primar Băluță Achim Daniel

Încheiat astăzi 25,10,2023, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DIN PARTEA PRIMĂRIEI COMUNEI VAIDEENI
PRIMAR,
DI. Achim Daniel BALUȚĂ

DIN PARTEA SGA VÂLCEA
p.DIRECTOR,
Ing. Elena MIROIU

VIZAT,
Juridic și contencios
Jr. Laura COMAN

ȘEF BIROU EXPLOATARE LUCRĂRI,
Ing. Lidia CÎRJE

Președinte de sedință
Bica Flăm - Alexandru

Contrasemnare
Secretar general al comunei
Apostolesu Bogorodea
Alina - Cristina