

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii				
EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES - ELIGIBIL				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,000	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,000	0,00	0,00
1.3.	Amenajări protecția mediului și aducera la starea inițială	0,000	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,000	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1.	Alimentare cu energie electrică SP	24.628,09	5.171,90	29.799,99
TOTAL CAPITOL 2		24.628,09	5.171,90	29.799,99
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	205.000,00	38.950,00	243.950,00
3.5.1.	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Deviz General - TVA 19%	90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	115.000,00	21.850,00	136.850,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție - TVA 19%	57.000,00	10.830,00	67.830,00
3.7.	Consultanță	235.000,00	45.950,00	280.950,00
3.7.1.1.	Management de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 19%	170.000,00	32.300,00	202.300,00
3.7.1.2.	Management de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 21%	65.000,00	13.650,00	78.650,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	73.076,26	14.646,01	87.722,27
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	0,00	0,00	0,00
3.8.2.1.	Dirigenție de șantier - TVA 19%	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.8.2.2.	Dirigenție de șantier - TVA 21%	38.076,26	7.996,01	46.072,27
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate cf. HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		570.076,26	110.376,01	680.452,27

1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	3.830.044,03	768.580,24	4.598.624,27
4.1.1.	Construcții și instalații - TVA 19%	1.786.450,27	339.425,55	2.125.875,82
4.1.2.	Construcții și instalații - TVA 21%	1.972.994,35	414.328,81	2.387.323,16
4.1.3.	Construcții și instalații - AA nr. 2 din 11.08.2025 - TVA 21%	70.599,41	14.825,88	85.425,29
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	47.959,74	9.962,24	57.921,98
4.2.1.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale TVA 19%	5.465,30	1.038,41	6.503,71
4.2.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale TVA 21%	42.494,44	8.923,83	51.418,27
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.500.100,00	308.572,54	1.808.672,54
4.3.1.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - TVA 19%	322.423,00	61.260,37	383.683,37
4.3.2.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - TVA 21%	1.177.677,00	247.312,17	1.424.989,17
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		5.378.103,77	1.087.115,02	6.465.218,79
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	47.632,22	9.096,33	56.728,55
5.1.1.	Lucrări de construcții	47.632,22	9.096,33	56.728,55
5.1.1.1.	Lucrări de construcții TVA 19%	45.321,55	8.611,09	53.932,64
5.1.1.2.	Lucrări de construcții TVA 21%	2.310,67	485,24	2.795,91
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		47.632,22	9.096,33	56.728,55
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret - TVA 21%	250.398,51	52.583,69	302.982,20
TOTAL CAPITOL 7		250.398,51	52.583,69	302.982,20
TOTAL GENERAL		6.270.838,85	1.264.342,95	7.535.181,80
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		3.950.264,08	792.810,71	4.743.074,79

Elaborat cf. HG 907/2016 si HG 1116/2023

Data
30.07.2026

Beneficiar
Comuna Groși

Proiectant
Xallo Tehnic SRL



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii				
EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES - NEELIGIBIL				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,000	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,000	0,00	0,00
1.3.	Amenajări protecția mediului și aducera la starea inițială	0,000	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,000	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1.	Alimentare cu energie electrică SP	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.5.1.	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Deviz General	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - TVA 19%	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.7.1.1.	Management de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 19%	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2.	Management de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 21%	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	34.923,74	7.133,99	42.057,73
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului - TVA 19%	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor - TVA 19%	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	4.000,00	760,00	4.760,00
3.8.2.1.	Dirigenție de șantier - TVA 19%	0,00	0,00	0,00
3.8.2.2.	Dirigenție de șantier - TVA 21%	24.923,74	5.233,99	30.157,73
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate cf. HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		79.923,74	16.183,99	96.107,73

1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.2.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrări de construcții	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	Lucrări de construcții TVA 19%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	Lucrări de construcții TVA 21%	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	53.808,12	0,00	53.808,12
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	28.380,67	0,00	28.380,67
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5.676,13	0,00	5.676,13
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	19.751,32	0,00	19.751,32
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate - TVA 21%	500,00	105,00	605,00
TOTAL CAPITOL 5		54.308,12	105,00	54.413,12
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț - TVA 21%	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		134.231,86	16.288,99	150.520,85
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		0,00	0,00	0,00

Elaborat cf. HG 907/2016 si HG 1116/2023

Data
30.07.2026

Beneficiar
Comuna Groși

Proiectant
Xallo Tehnic S.R.L.



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii				
EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE IN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES - TOTALIZATOR				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări protecția mediului și aducera la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1.	Alimentare cu energie electrică SP	24.628,09	5.171,90	29.799,99
TOTAL CAPITOL 2		24.628,09	5.171,90	29.799,99
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	225.000,00	42.750,00	267.750,00
3.5.1.	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și Deviz General - TVA 19%	90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - TVA 19%	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	115.000,00	21.850,00	136.850,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție - TVA 19%	57.000,00	10.830,00	67.830,00
3.7.	Consultanță	260.000,00	51.200,00	311.200,00
3.7.1.1.	Management de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 19%	170.000,00	32.300,00	202.300,00
3.7.1.2.	Management de proiect pentru obiectivul de investiții - TVA 21%	90.000,00	18.900,00	108.900,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	108.000,00	21.780,00	129.780,00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor - TVA 19%	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC - TVA 19%	4.000,00	760,00	4.760,00
3.8.2.1.	Dirigenție de șantier - TVA 19%	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.8.2.2.	Dirigenție de șantier - TVA 21%	63.000,00	13.230,00	76.230,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate cf. HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		650.000,00	126.560,00	776.560,00

1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	3.830.044,03	768.580,24	4.598.624,27
4.1.1.	Construcții și instalații - TVA 19%	1.786.450,27	339.425,55	2.125.875,82
4.1.2.	Construcții și instalații - TVA 21%	1.972.994,35	414.328,81	2.387.323,16
4.1.3.	Construcții și instalații - AA nr. 2 din 11.08.2025 - TVA 21%	70.599,41	14.825,88	85.425,29
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	47.959,74	9.962,24	57.921,98
4.2.1.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - TVA 19%	5.465,30	1.038,41	6.503,71
4.2.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - TVA 21%	42.494,44	8.923,83	51.418,27
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.500.100,00	308.572,54	1.808.672,54
4.3.1.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - TVA 19%	322.423,00	61.260,37	383.683,37
4.3.2.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - TVA 21%	1.177.677,00	247.312,17	1.424.989,17
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		5.378.103,77	1.087.115,02	6.465.218,79
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	47.632,22	9.096,33	56.728,55
5.1.1.	Lucrări de construcții	47.632,22	9.096,33	56.728,55
5.1.1.1.	Lucrări de construcții TVA 19%	45.321,55	8.611,09	53.932,64
5.1.1.2.	Lucrări de construcții TVA 21%	2.310,67	485,24	2.795,91
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	53.808,12	0,00	53.808,12
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	28.380,67	0,00	28.380,67
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5.676,13	0,00	5.676,13
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	19.751,32	0,00	19.751,32
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate - TVA 21%	500,00	105,00	605,00
TOTAL CAPITOL 5		101.940,34	9.201,33	111.141,67
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret - TVA 21%	250.398,51	52.583,69	302.982,20
TOTAL CAPITOL 7		250.398,51	52.583,69	302.982,20
TOTAL GENERAL		6.405.070,71	1.280.631,94	7.685.702,65
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		3.950.264,08	792.810,71	4.743.074,79

Elaborat cf. HG 907/2016 și HG 1116/2023

Data
30.07.2026

Beneficiar
Comuna Groși

Proiectant
Xallo Tehnic SRL

