

**Club Sportiv NeoMotorsport
Râmnicu Vâlcea
22.05.2024**



Raliul Vâlciilor, ediția III
24-26 septembrie 2026

ACORD DE PARTENERIAT Nr. _____ din _____

Pentru desfășurarea evenimentului **Raliul Vâlciilor**

Alte detalii : 24-26 septembrie 2026, ediția III, etapa a VII – a a Campionatului Național de Raliuri din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv

Art. 1. PĂRȚILE:

1.1 PRIMARIA _____ cu sediul în _____, județul Vâlcea, cod poștal _____, C.U.I. _____, telefon _____, e-mail: _____, cont bancar IBAN: _____, deschis la _____, reprezentată prin _____ în calitate de **PRIMAR**, în calitate de **PARTENER** al evenimentului, și

1.2 Structura sportivă CLUB SPORTIV NEOMOTORSPORT, cu sediul în localitatea Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 148, bloc 8, scara B, ap. 20, județul Vâlcea, telefon 0742343284, cont RO48BTRLRONCRT06774093001, deschis la Banca Transilvania sucursala Râmnicu Vâlcea, CIF 48944615, reprezentată prin domnul ALEXANDRU NIȚIȘOR, în calitate de Președinte, denumită în continuare **STRUCTURA SPORTIVĂ**, în calitate de Partener, au hotărât încheierea prezentului **Acord de parteneriat** în vederea desfășurării evenimentului sportiv "**Raliul Vâlciilor**"

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

2.1 Obiectul prezentului acord îl constituie derularea în parteneriat a evenimentului sportiv "**Raliul Vâlcei**" pe raza localității _____, pentru acordarea structurii sportive(1.2) de către partener(1.1) drepturile de parcurgere a unui segment de drum specific, pentru a fi încadrat în cadrul etapei ca **PROBA SPECIALĂ - (PS)**.

Drumul specific :

Segmentul de Macadam cuprins între punctele Strada Ciorani – Mănăstirea Alina Maria (platoul Vârful lui Roman) – Comuna Vaideeni – care are o lungime de aproximativ 11 kilometri.

2.2 PARTENERUL își asumă responsabilitatea de a reabilita segmentul de drum de macadam identificat pentru desfășurarea probei speciale din cadrul evenimentului. Intervențiile vor include: nivelare, scarificare, compactare și completare cu material adecvat acolo unde este necesar, astfel încât drumul să corespundă cerințelor de siguranță și calitate impuse de o competiție de raliu profesionist.

2.3 PARTENERUL se angajează să asigure transportul, livrarea și instalarea pe traseul probei speciale a unui număr de până la 10 de baloți de fân, în punctele stabilite de către organizator – **STRUCTURA SPORTIVĂ**, în scopul creșterii siguranței concurenților și spectatorilor. Acești baloți fac parte din măsurile obligatorii de protecție prevăzute în regulamentul competiției.

2.4 PARTENERUL își asumă punerea la dispoziția organizatorului organizator – **STRUCTURA SPORTIVĂ**, pe perioada desfășurării evenimentului, a spațiilor anexe disponibile din zona traseului de concurs, în vederea organizării de zone de parcare, camping, alimentație publică și zone dedicate spectatorilor. Amplasamentele exacte vor fi stabilite de comun acord, în funcție de necesitățile logistice ale evenimentului.

2.5 STRUCTURA SPORTIVĂ își rezervă dreptul exclusiv de a decide asupra tipului, amplasării și dimensiunii zonelor destinate publicului, parcării, activităților comerciale sau oricăror alte activități pe segmentul de drum menționat. Nicio altă entitate nu poate instala sau desfășura activități în aceste zone fără acordul expres, prealabil.

2.6 STRUCTURA SPORTIVĂ se obligă în organizarea evenimentului într-una din zilele 24-26 septembrie 2026 pe segmentul de drum menționat. Traseul menționat la punctul 2.1 va beneficia de două treceri în cadrul evenimentului.

2.7 STRUCTURA SPORTIVĂ se obligă să aducă la cunostinta publicului național locația de desfășurare și să promoveze comunitatea în cauză pe toate căile de comunicare.

Art. 3 DURATA ACORDULUI

3.1 Presentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data de **30.09.2026**.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PARTENERULUI

4.1 Localitatea _____

4.1.1. PARTENERUL se obligă să respecte prevederea reabilitării drumului, conform punctului **2.2**, să supravegheze și să controleze modul implementare conform calendarului aferent :

- 15.07.2025 – Start lucrări segment de drum (identificat la punctul 2.1)
- 15.09.2025 – Finalizare lucrări segment de drum (identificat la punctul 2.1)

4.1.2. PARTENERUL se obligă în a preda segmentul de drum menționat mai sus, pentru perioada 22-26 septembrie 2026, **STRUCTURII SPORTIVE**, cu scopul de a organiza competiția menționată.

4.1.3. PARTENERUL se obligă să restricționeze accesul pe drum, prin parteneriatul cu **STRUCTURA SPORTIVĂ**, dar și cu instituțiile abilitate, pentru zilele de recunoașteri 22-24 septembrie, dar și pentru ziua de concurs 25 sau 26 septembrie.

4.1.3. PARTENERUL se obligă să informeze în comunitate populația cu privire la restricționarea respectivului segment de drum pentru zilele de eveniment.

4.1.3. PARTENERUL se obligă să susțină financiar organizarea prin alocarea în cuantum financiar a sumei de 25.000 LEI + TVA, STRUCTURA SPORTIVĂ, în baza unei anexe de costuri relevante pentru organizator.

4.2 STRUCTURA SPORTIVĂ CLUB SPORTIV NEOMOTORSPORT

4.2.1 STRUCTURA SPORTIVĂ se obligă să organizeze evenimentul sportiv "**Raliul Vâlcii**", menționat în punctul **2.1** pe segmentul de drum menționat, și conform punctului **2.6**, la data menționată.

4.2.2 STRUCTURA SPORTIVĂ se obligă să promoveze denumirea PARTENERULUI, localitatea _____, în cadrul organizării și desfășurării evenimentului sportiv prin modalitățile convenite între părți.

4.2.3 STRUCTURA SPORTIVĂ se obligă să promoveze în mass-media localitatea în cauză.

Art. 5 MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

5.1 Încetarea prezentului acord poate avea loc în următoarele cazuri:

- a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
- b) prin acordul amiabil al părților;
- c) în urma ivirii unui caz de forță majoră (război sau pandemie);

Art. 6. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

6.1 Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezentul acord de parteneriat, sau încălcarea, încetarea, sau invalidarea acestuia, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

6.2 Având în vedere că evenimentul reprezintă etapa finală a Campionatului Național de Raliuri pe macadam, etapă în cadrul căreia se va acorda titlul de campion național, anularea etapei în urma nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat atrage răspunderea directă a **PARTENERULUI**. Aceasta poate conduce la prejudicii financiare majore, de imagine și organizare a întregului campionat "Campionatul Național de Raliuri", pentru care **PARTENERUL** va fi considerat în culpă în relația cu **STRUCTURA SPORTIVĂ**, structură afiliată FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV, dar și cu partenerii **STRUCTURII SPORTIVE**.

Art. 7. FORȚA MAJORĂ

7.1 Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile, independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului acord, și care împiedică în mod obiectiv executarea integrală sau parțială a obligațiilor ce decurg din acest acord, în speță un război sau o pandemie.

7.2 În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 15 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 15 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 8. DISPOZIȚII FINALE

8.1 Presentul acord de parteneriat este guvernat de principiile bunei-credințe, cooperării și respectării angajamentelor asumate. Părțile convin că orice divergență apărută în aplicarea prezentului document va fi soluționată pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de instanțele competente din România.

8.2 Prevederile prezentului acord de parteneriat au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter etic, financiar și administrativ.

8.3 Modificarea clauzelor prezentului acord de parteneriat se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.

8.4 Modificările menționate la punctul **8.3** prin act adițional vor fi considerate anexe ale contractului și vor fi parte integrantă din prezentul acord de parteneriat.

8.5 Presentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, _____, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

LOCALITATEA _____

PRIMAR,

CLUBUL SPORTIV NEOMOTORSPORT

PREȘEDINTE,

Inițiator,
Primar,
Achim Daniel Băluță

Avizează pentru legalitate,
Secretar general al UAT Comuna Vaideeni
Marcu Ana-Maria - Grațîela