

OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A SPITALULUI MUNICIPAL "DR. POP MIRCEA MARGHITA" - CORP ATI
Beneficiar: Mun. Marghita
Proiectant: SC NOVARTIS SRL ORADEA
Proiect: PNRR/C5-B2.1.a-12 - Contract de finanțare Nr. 143660 din 19.12.2022

Anexa nr. 2 la HCL nr. / 27.08.2026

conform HG 907 /2016 (HG 1116 /2023)

DG - DEVIZ GENERAL
la implementarea obiectivului de investitii "RENOVARE ENERGETIC MODERATA A SPITALULUI MUNICIPAL "DR. POP MIRCEA" MARGHITA - CORP ATI"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA ELIGIBIL	Valoare fara TVA NEELIGIBIL	Valoare TVA ELIGIBIL	Valoare TVA NEELIGIBIL	Valoare cu TVA ELIGIBIL	Valoare cu TVA NEELIGIBIL
1	2	lei	lei	lei	6	7	8	9	10	11
3	4	5								
CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului										
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii										
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica										
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	14.400,00	2.736,00	17.136,00	14.400,00	0,00	2.736,00	0,00	17.136,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.4.1	Audit energetic + Elaborarea certificatului de performanță energetică înainte de intervenție	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.4.2	Elaborare Certificat de performanta energetica dupa interventie	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.5	Proiectare	504.500,00	95.855,00	600.355,00	504.500,00	0,00	95.855,00	0,00	600.355,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	245.000,00	46.550,00	291.550,00	245.000,00	0,00	46.550,00	0,00	291.550,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	67.500,00	12.825,00	80.325,00	67.500,00	0,00	12.825,00	0,00	80.325,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	30.000,00	5.700,00	35.700,00	30.000,00	0,00	5.700,00	0,00	35.700,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	162.000,00	30.780,00	192.780,00	162.000,00	0,00	30.780,00	0,00	192.780,00	0,00
3.5.6.1	Servicii proiectare - reabilitare termica	149.000,00	28.310,00	177.310,00	149.000,00	0,00	28.310,00	0,00	177.310,00	0,00
3.5.6.2	Servicii proiectare - statie reincarcare	13.000,00	2.470,00	15.470,00	13.000,00	0,00	2.470,00	0,00	15.470,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	130.000,00	26.432,00	156.432,00	0,00	130.000,00	0,00	26.432,00	0,00	156.432,00
3.7.1	Consultanta depunere proiect	30.000,00	5.700,00	35.700,00	0,00	30.000,00	0,00	5.700,00	0,00	35.700,00
3.7.2	Managementul de proiect pentru obiectul de investitii	100.000,00	20.732,00	120.732,00	0,00	100.000,00	0,00	20.732,00	0,00	120.732,00
3.8	Asistenta tehnica	89.278,00	8.505,00	97.783,00	89.278,00	0,00	8.505,00	0,00	97.783,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	40.500,00	8.505,00	49.005,00	40.500,00	0,00	8.505,00	0,00	49.005,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	25.000,00	5.250,00	30.250,00	25.000,00	0,00	5.250,00	0,00	30.250,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat	15.500,00	3.255,00	18.755,00	15.500,00	0,00	3.255,00	0,00	18.755,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	48.778,00	0,00	48.778,00	48.778,00	0,00	0,00	0,00	48.778,00	0,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	747.178,00	133.528,00	880.706,00	617.178,00	130.000,00	107.096,00	26.432,00	724.274,00	156.432,00
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza										
4.1	Constructii si instalatii	2.354.370,73	494.417,85	2.848.788,58	2.354.370,73	0,00	494.417,85	0,00	2.848.788,58	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	164.078,95	34.456,58	198.535,53	164.078,95	0,00	34.456,58	0,00	198.535,53	0,00
4.2.1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice, altele decat Statia de incarcare masina electrica	130.932,62	27.495,85	158.428,47	130.932,62	0,00	27.495,85	0,00	158.428,47	0,00
4.2.2	Montaj Statie de incarcare masina electrica	33.146,33	6.960,73	40.107,06	33.146,33	0,00	6.960,73	0,00	40.107,06	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	724.530,00	152.151,30	876.681,30	724.530,00	0,00	152.151,30	0,00	876.681,30	0,00
4.3.1	[0010.2] Lista echipamente - Sistem fotovoltaic 20.52 kWh	55.000,00	11.550,00	66.550,00	55.000,00	0,00	11.550,00	0,00	66.550,00	0,00
4.3.2	[0010.2] Lista echipamente - Statie de incarcare masina electrica	17.500,00	3.675,00	21.175,00	17.500,00	0,00	3.675,00	0,00	21.175,00	0,00
4.3.3	[0010.5] Lista echipamente inst ventilatie	7.630,00	1.602,30	9.232,30	7.630,00	0,00	1.602,30	0,00	9.232,30	0,00
4.3.4	[0010.5] Lista utilaje inst incalzire/racire	644.400,00	135.324,00	779.724,00	644.400,00	0,00	135.324,00	0,00	779.724,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	3.242.979,68	681.025,73	3.924.005,41	3.242.979,68	0,00	681.025,73	0,00	3.924.005,41	0,00

OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A SPITALULUI MUNICIPAL "DR. POP MIRCEA MARGHITA" - CORP ATI
Beneficiar: Mun. Marghita
Proiectant: SC NOVARTIS SRL ORADEA
Proiect: PNRR/C5-B2.1.a-12 - Contract de finanțare Nr. 143660 din 19.12.2022

Anexa nr. 2 la HCL nr. / 27.08.2026

conform HG 907 /2016 (HG 1116 /2023)

DG - DEVIZ GENERAL

la implementarea obiectivului de investitii "RENOVARE ENERGETIC MODERATA A SPITALULUI MUNICIPAL "DR. POP MIRCEA" MARGHITA - CORP ATI"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA ELIGIBIL	Valoare fara TVA NEELIGIBIL	Valoare TVA ELIGIBIL	Valoare TVA NEELIGIBIL	Valoare cu TVA ELIGIBIL	Valoare cu TVA NEELIGIBIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CAPITOL 5 - Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de santier	29.315,39	6.156,23	35.471,62	29.315,39	0,00	6.156,23	0,00	35.471,62	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	29.315,39	6.156,23	35.471,62	29.315,39	0,00	6.156,23	0,00	35.471,62	0,00
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	22.633,77	0,00	22.633,77	22.633,77	0,00	0,00	0,00	22.633,77	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	16.361,48	0,00	16.361,48	16.361,48	0,00	0,00	0,00	16.361,48	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor	3.272,30	0,00	3.272,30	3.272,30	0,00	0,00	0,00	3.272,30	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	5.851,39	1.228,79	7.080,18	5.851,39	0,00	1.228,79	0,00	7.080,18	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	14.950,00	2.889,50	17.839,50	14.950,00	0,00	2.889,50	0,00	17.839,50	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	72.750,55	10.274,52	83.025,07	72.750,55	0,00	10.274,52	0,00	83.025,07	0,00
CAPITOL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste										
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret										
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	4.062.908,23	824.828,26	4.887.736,49	3.932.908,23	130.000,00	798.396,26	26.432,00	4.731.304,49	156.432,00
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	2.547.765,07	535.030,66	3.082.795,73	2.547.765,07	0,00	535.030,66	0,00	3.082.795,73	0,00

BENEFICIAR, MUNICIPIUL MARGHITA

.....