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Nr.58/2026 

Înființare capacitate de stocare a energiei electrice 
produsă din surse regenerabile pentru 

autoconsum în cadrul  
UAT Orașul TG. CĂRBUNEȘTI,  

județul Gorj 

Septembrie 2026 



Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 3 4 5

1.1 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00

1.3.1 0,00 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00

3.1.1 0,00 0,00 0,00

3.1.2 0,00 0,00 0,00

3.1.3 0,00 0,00 0,00

3.2 4.998,00 1.049,58 6.047,58

3.3 0,00 0,00 0,00

3.4 0,00 0,00 0,00

3.5 255.995,25 53.759,00 309.754,25

3.5.1 0,00 0,00 0,00

3.5.2 0,00 0,00 0,00

3.5.3 39.999,75 8.399,95 48.399,70

3.5.4 172.998,00 36.329,58 209.327,58

3.5.5 2.997,75 629,53 3.627,28

3.5.6 39.999,75 8.399,95 48.399,70

3.6 0,00 0,00 0,00

3.7 99.996,75 19.949,74 119.946,49

3.7.1 94.998,75 19.949,74 114.948,49

3.7.2 4.998,00 0,00 4.998,00

3.8 33.248,25 6.979,63 40.227,88

3.8.1 6.998,25 1.469,63 8.467,88

3.8.1.1 3.675,00 771,75 4.446,75

3.8.1.2 3.323,25 697,88 4.021,13

3.8.2 26.250,00 5.510,00 31.760,00

3.8.3 0,00 0,00 0,00

394.238,00 81.737,00 475.976,00

Asistenta tehnica din partea proiectantului

pe perioada de executie a lucrarilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat 

de cate Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigentie de santier

Coordonator in materie de securitate şi sanatate - 

conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

Proiect tehnic si detalii de executie

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Auditul financiar

Asistenta tehnica

Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Capacitate de stocare

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala

Amenajari de mediu

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

SCENARIUL I

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

2

Înființare capacitate de stocare a energiei electrice produsa din surse regenerabile 

pentru autoconsum în cadrul UAT Orasul Tg. Cărbunești, județul Gorj



4.1 249.285,75 52.350,01 301.635,76

4.1.1 249.285,75 52.350,01 301.635,76

4.2 236.712,00 49.709,52 286.421,52

4.2.1 236.712,00 49.709,52 286.421,52

4.3 4.312.014,00 905.522,94 5.217.536,94

4.3.1 4.312.014,00 905.522,94 5.217.536,94

4.4 0,00 0,00 0,00

4.5 0,00 0,00 0,00

4.6 0,00 0,00 0,00

4.798.011,00 1.007.582,00 5.805.594,00

5.1 0,00 0,00 0,00

5.1.1 0,00 0,00 0,00

5.1.2 0,00 0,00 0,00

5.2 0,00 0,00 0,00

5.2.1 0,00 0,00 0,00

5.2.2 0,00 0,00 0,00

5.2.3 0,00 0,00 0,00

5.2.4 0,00 0,00 0,00

5.2.5 0,00 0,00 0,00

5.3 0,00 0,00 0,00

5.4 15.750,00 3.304,00 19.054,00

15.750,00 3.304,00 19.054,00

6.1 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.1 0,00 0,00 0,00

7.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.207.999,00 1.092.623,00 6.300.624,00

485.997,00 102.059,00 588.057,00

Proiectant, Beneficiar,

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL ÎNFIINȚARE CAPACITATE DE STOCARE

TOTAL Constructii+Montaj

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25%

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii

Utilaje si echipamente instalatie de stocare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii

Capacitate de stocare

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Montaj utilaje capacitate de stocare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj



Moneda 

Curs 

B.C.E.

Data
Curs de 

schimb

Euro 08.09.2026 5,2500
Valoare (fara 

TVA)
TVA Valoare (cu TVA)

Valoare (fara 

TVA)
TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei Euro Euro Euro

1 3 4 5 6 7 8

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 4.998,00 1.049,58 6.047,58 952,00 199,92 1.151,92

3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 255.995,25 53.759,00 309.754,25 48.761,00 10.239,81 59.000,81

3.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 39.999,75 8.399,95 48.399,70 7.619,00 1.599,99 9.218,99

3.5.4 172.998,00 36.329,58 209.327,58 32.952,00 6.919,92 39.871,92

3.5.5 2.997,75 629,53 3.627,28 571,00 119,91 690,91

3.5.6 39.999,75 8.399,95 48.399,70 7.619,00 1.599,99 9.218,99

3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 99.996,75 19.949,74 119.946,49 19.047,00 3.799,95 22.846,95

3.7.1 94.998,75 19.949,74 114.948,49 18.095,00 3.799,95 21.894,95

3.7.2 4.998,00 0,00 4.998,00 952,00 0,00 952,00

3.8 33.248,25 6.979,63 40.227,88 6.333,00 1.329,93 7.662,93

3.8.1 6.998,25 1.469,63 8.467,88 1.333,00 279,93 1.612,93

3.8.1.1 3.675,00 771,75 4.446,75 700,00 147,00 847,00

3.8.1.2 3.323,25 697,88 4.021,13 633,00 132,93 765,93

3.8.2 26.250,00 5.510,00 31.760,00 5.000,00 1.050,00 6.050,00

3.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

394.238,00 81.737,00 475.976,00 75.093,00 15.569,00 90.662,00

Asistenta tehnica din partea proiectantului

pe perioada de executie a lucrarilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

cate Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigentie de santier

Coordonator in materie de securitate şi sanatate - 

conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

Proiect tehnic si detalii de executie

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Auditul financiar

Asistenta tehnica

Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Capacitate de stocare

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala

Amenajari de mediu

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

Înființare capacitate de stocare a energiei electrice 

produsa din surse regenerabile pentru autoconsum în 

cadrul UAT Orasul Tg. Cărbunești, județul Gorj

SCENARIUL I

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

2



4.1 249.285,75 52.350,01 301.635,76 47.483,00 9.971,43 57.454,43

4.1.1 249.285,75 52.350,01 301.635,76 47.483,00 9.971,43 57.454,43

4.2 236.712,00 49.709,52 286.421,52 45.088,00 9.468,48 54.556,48

4.2.1 236.712,00 49.709,52 286.421,52 45.088,00 9.468,48 54.556,48

4.3 4.312.014,00 905.522,94 5.217.536,94 821.336,00 172.480,56 993.816,56

4.3.1 4.312.014,00 905.522,94 5.217.536,94 821.336,00 172.480,56 993.816,56

4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.798.011,00 1.007.582,00 5.805.594,00 913.907,00 191.920,00 1.105.827,00

5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 15.750,00 3.304,00 19.054,00 3.000,00 630,00 3.630,00

15.750,00 3.304,00 19.054,00 3.000,00 630,00 3.630,00

6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.207.999,00 1.092.623,00 6.300.624,00 992.000,00 208.119,00 1.200.119,00

485.997,00 102.059,00 588.057,00 92.571,00 19.439,00 112.010,00

Proiectant, Beneficiar,

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL ÎNFIINȚARE CAPACITATE DE STOCARE

TOTAL Constructii+Montaj

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25%

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii

Utilaje si echipamente instalatie de stocare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii

Capacitate de stocare

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Montaj utilaje capacitate de stocare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj
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