
Valoare

(fără TVA)

TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 50,000.00 10,500.00 60,500.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

50,000.00 10,500.00 60,500.00

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 336,830.50 70,734.41                407,564.91 

336,830.50 70,734.41 407,564.91

3.1 Studii 135,000.00 28,350.00 163,350.00

3.1.1. Studii de teren 15,000.00 3,150.00 18,150.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 20,000.00 4,200.00 24,200.00

3.1.3. Alte studii specifice 100,000.00 21,000.00 121,000.00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 25,000.00 5,250.00 30,250.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 297,500.00 62,475.00 359,975.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 

deviz general

85,000.00 17,850.00 102,850.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 17,500.00 3,675.00 21,175.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 195,000.00 40,950.00 235,950.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 45,000.00 9,450.00 54,450.00

3.7 Consultanţă 125,000.00 26,250.00 151,250.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 100,000.00 21,000.00 121,000.00

3.7.2. Auditul financiar 25,000.00 5,250.00 30,250.00

3.8 Asistenţă tehnică 97,991.82             20,578.28            118,570.10            

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 20,000.00 4,200.00 24,200.00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 

control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 76,491.82 16,063.28 92,555.10

3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii 

Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare

1,500.00 315.00 1,815.00

725,491.82 152,353.28 877,845.10

4.1 Construcţii şi instalaţii 4,969,454.89 1,043,585.53 6,013,040.41

Proiectant

SC GOODWILL STUDIO SRL

str. Plopilor, nr. 63, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

tel.: 0364 100 732, fax.: 0364 100 733

DEVIZ GENERAL - scenariul 1

al obiectivului de investiții:

Înființare Parc Fotovoltaic cu sistem de stocare, destinat autoconsumului UAT Municipiul Marghita, județul Bihor

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieliNr.

crt.

Amplasament: MUNICIPIUL MARGHITA, Jud Bihor, CF nr. 106191, CF nr. 106192

CAPITOLUL 3:  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total Capitol 3

CAPITOLUL 4:  Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 1:  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2:  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total Capitol 2

Total Capitol 1

Directia Tehn_BTSZ
Typewritten Text
Anexa nr. 2  la HCL nr........... / ...................



4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 130,000.00 27,300.00 157,300.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

5,099,454.89 1,070,885.53 6,170,340.41

5.1 Organizare de şantier 24,847.27 5,217.93 30,065.20

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 24,847.27 5,217.93 30,065.20

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 88,788.68 0.00 88,788.68

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 26,905.66 0.00 26,905.66

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

5,381.13 0.00 5,381.13

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare

56,501.89 0.00 56,501.89

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5,000.00 1,050.00 6,050.00

118,635.95 6,267.93 124,903.88

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4+ 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 

3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

0.00 0.00 0.00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6,330,413.16 1,310,741.15 7,641,154.30

5,381,132.66 1,130,037.87 6,511,170.52

Data: 16-09-26

Întocmit, Beneficiar / Investitor,

(numele, funcția și semnatura)

GOODWILL STUDIO SRL

din care:

C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total Capitol 4

Total Capitol 5

CAPITOLUL 6:  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

CAPITOLUL 5:  Alte cheltuieli

CAPITOLUL 7:  Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

Total Capitol 7

Total Capitol 6

TOTAL GENERAL




