Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani
J2010000283077, RO 27399915
AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA VORONA PE DJ208C, DE LA KM 11+660 LA KM 13+110 PARTEA DREAPTĂ

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii:
AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA VORONA PE DJ208C, DE LA KM 11+660 LA KM 13+110 PARTEA DREAPTĂ

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 1			
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pt protectia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 2			
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiţii				
2	Cheltuieli cu utilitatile	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 3			
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	**Studii**	**3,000.00**	**630.00**	**3,630.00**
	3.1.1. Studii de teren	3,000.00	630.00	3,630.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	**Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii**	**500.00**	**105.00**	**605.00**
3.3	**Expertizare tehnică**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.4	**Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranţă rutieră**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.5	**Proiectare:**	**14,500.00**	**3,045.00**	**17,545.00**
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor	500.00	105.00	605.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	2,000.00	420.00	2,420.00
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	7,000.00	1,470.00	8,470.00
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziţie**	**0.00**	**0.00**	0.00
3.7	**Consultanţă**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	**Asistenţă tehnică**	**12,000.00**	**2,520.00**	**14,520.00**
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului	500.00	105.00	605.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor	400.00	84.00	484.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii	100.00	21.00	121.00
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	9,500.00	1,995.00	11,495.00
	3.8.3.Coordonator în materie de securitate şi sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare	2,000.00	420.00	2,420.00
TOTAL CAPITOL 3		**30,000.00**	**6,300.00**	**36,300.00**
	CAPITOLUL 4			
Cheltuieli pentru investita de baza				
4.1	**Constructii si instalatii**	**390,471.71**	**81,999.06**	**472,470.77**
	Trotuare km 11+660 la km 13+110	390,471.71	81,999.06	472,470.77
4.2	**Montaj utilaje tehnologice si functionale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Trotuare km 11+660 la km 13+110	0.00	0.00	0.00
4.3	**Utilaje , echipamente tehnlogice si functionale care necesita montaj**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Trotuare km 11+660 la km 13+110	0.00	0.00	0.00
4.4	**Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Trotuare km 11+660 la km 13+110	0.00	0.00	0.00

4.5	**Dotari**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Trotuare km 11+660 la km 13+110	0.00	0.00	0.00
4.6	**Active necorporale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL CAPITOL 4		390,471.71	81,999.06	472,470.77
	CAPITOLUL 5			
Alte cheltuieli				
5.1	**Organizare de santier**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**5,295.19**	**0.00**	**5,295.19**
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	1,952.36	0.00	1,952.36
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	390.47	0.00	390.47
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,952.36	0.00	1,952.36
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ desfiinţare	1,000.00	0.00	1,000.00
5.3	**Cheltuieli diverse si neprevazute 10% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	**500.00**	**105.00**	**605.00**
TOTAL CAPITOL 5		5,795.19	105.00	5,900.19
	CAPITOLUL 6			
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregatirea personalului pentru exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL6		**0.00**	0.00	0.00
	CAPITOLUL 7			
Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		426,266.90	88,404.06	514,670.96
Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		390,471.71	81,999.07	472,470.78

Cursul Infor Euro din luna Iunie 2026 **1 euro = 5.2405 lei**

Data: **12.08.2026**

Intocmit : Ing. Micliuc Florentin

BENEFICIAR/INVESTITOR : UAT Comuna Vorona

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI COMUNA VORONA 1

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 27389915 VIA PROIECT CONSULTING S.R.L. BOTOȘANI-ROMÂNIA

Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani
J2010000283077, RO 27399915
AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA VORONA PE DJ208C, DE LA KM 11+660 LA KM 13+110 PARTEA DREAPTĂ
0

Anexa nr 2

DEVIZUL
Obiectul nr. 1 - Lucrari trotuare km 11+660 la km 13+110

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	Construcţii şi instalaţii			
4.1.1	Lucrari eligibile	390,471.71	81,999.06	472,470.77
4.1.2		0.00	0.00	0.00
	TOTAL I - subcap. 4.1	**390,471.71**	**81,999.06**	**472,470.77**
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL II - subcap. 4.2	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)	**390,471.71**	**81,999.06**	**472,470.77**

Intocmit - Ing. Micliuc Florentin

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 27399915 VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. BOTOŞANI-ROMÂNIA

Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani
J2010000283077, RO 27399915
AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA VORONA PE DJ208C, DE LA KM 11+660 LA KM 13+110 PARTEA DREAPTĂ
0

Capitolul nr. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
crt.		lei	lei	lei
1	2	3.00	4.00	5.00
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pt protectia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

Intocmit : Ing. Micliuc Florentin



Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani
J2010000283077, RO 27399915
AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA VORONA PE DJ208C, DE LA KM 11+660 LA KM 13+110 PARTEA DREAPTĂ
0

Capitolul nr. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiţii				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
2	Cheltuieli cu utilitatile			
2.1	**Alimentare cu energie electrica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.		0.00	0.00	0.00
2.1.2				
2.2	**Alimentare cu apa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.1		0.00	0.00	0.00
2.2.2				
2.3	**Racord canalizare**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.1		0.00	0.00	0.00
2.3.2				
TOTAL CAPITOL 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Intocmit : Ing. Micliuc Florentin



Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani
J2010000283077, RO 27399915
AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA VORONA PE DJ208C, DE LA KM 11+660 LA KM 13+110 PARTEA DREAPTĂ
0

Capitolul nr. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
crt.		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.1	Studii	3,000.00	630.00	3,630.00
	3.1.1. Studii de teren	3,000.00	630.00	3,630.00
	Studiu geotehnic	1,500.00	315.00	1,815.00
	Studiu topografic	1,500.00	315.00	1,815.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	500.00	105.00	605.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	**Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră**	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare:	14,500.00	3,045.00	17,545.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor	500.00	105.00	605.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	2,000.00	420.00	2,420.00
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	7,000.00	1,470.00	8,470.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	0.00	0.00	0.00

3.7	Consultanţă	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenţă tehnică	12,000.00	2,520.00	14,520.00
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului	500.00	105.00	605.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor	400.00	84.00	484.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii	100.00	21.00	121.00
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	9,500.00	1,995.00	11,495.00
	3.8.3.Coordonator în materie de securitate şi sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare	2,000.00	420.00	2,420.00
TOTAL CAPITOL 3		**30,000.00**	**6,300.00**	**36,300.00**


Intocmit : Ing. Micliuc Florentin

SOCIETATE COMERCIALĂ RO 23309915 VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. BOTOŞANI-ROMÂNIA

Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani
J2010000283077, RO 27399915
AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA VORONA PE DJ208C, DE LA KM 11+660 LA KM 13+110 PARTEA DREAPTĂ
0

Capitolul nr. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
crt.		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
4.1	Constructii si instalatii -**total**	**390,471.71**	**81,999.06**	472,470.77
	Trotuare km 11+660 la km 13+110	390,471.71	81,999.06	472,470.77
4.2	Montaj utilaje tehnologice – **total**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Trotuare km 11+660 la km 13+110	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj-**total**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Trotuare km 11+660 la km 13+110	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Trotuare km 11+660 la km 13+110	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari - **total**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Trotuare km 11+660 la km 13+110	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL CAPITOL 4		**390,471.71**	**81,999.06**	**472,470.77**

Intocmit : Ing. Micliuc Florentin



Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani
J2010000283077, RO 27399915
AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA VORONA PE DJ208C, DE LA KM 11+660 LA KM 13+110 PARTEA DREAPTĂ
0

Capitolul nr. 5 - Organizare de santier				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
5.1	Organizare de santier	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	**5,295.19**	**0.00**	**5,295.19**
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	1,952.36	0.00	1,952.36
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	390.47	0.00	390.47
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,952.36	0.00	1,952.36
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ desfiinţare	1,000.00	0.00	1,000.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	**500.00**	**105.00**	**605.00**
TOTAL CAPITOL 5		**5,795.19**	**105.00**	**5,900.19**

Intocmit : Ing. Micliuc Florentin



Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani
J2010000283077, RO 27399915
AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA VORONA PE DJ208C, DE LA KM 11+660 LA KM 13+110 PARTEA DREAPTĂ
0

Capitolul nr. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
crt.		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
6.1	Pregatirea personalului pentru exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

Intocmit : Ing. Micliuc Florentin

Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani
J2010000283077, RO 27399915
AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA VORONA PE DJ208C, DE LA KM 11+660 LA KM 13+110 PARTEA DREAPTĂ
0

Capitolul nr.7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
crt.		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

Intocmit : Ing. Micliuc Florentin

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 27399915 VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. BOTOȘANI-ROMÂNIA