
Valoare 
(fără T.V.A. )

TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 756.594,22 143.752,90 900.347,12

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 
starea inițială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1     756.594,22 143.752,90 900.347,12

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 22.100,00 4.199,00 26.299,00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații

75.000,00 14.250,00 89.250,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic 
al clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 595.000,00 113.050,00 708.050,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
150.000,00 28.500,00 178.500,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
36.000,00 6.840,00 42.840,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 379.000,00 72.010,00 451.010,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.7 Consultanţă 120.000,00 22.800,00 142.800,00

3.8 Asistenţă tehnică 158.000,00 30.020,00 188.020,00

TOTAL CAPITOL 3     1.000.100,00 190.019,00 1.190.119,00

4.1 Construcţii şi instalaţii 11.199.917,98 2.127.984,42 13.327.902,40

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 11.199.917,98 2.127.984,42 13.327.902,40

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 150.676,70 28.628,57 179.305,27

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 150.676,70 28.628,57 179.305,27

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj

779.340,00 148.074,60 927.414,60

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 779.340,00 148.074,60 927.414,60

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

DEVIZ  GENERAL 
al obiectivului de investiţie : “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE ȘI EXTINDERE REȚEA DE 

ALIMENTARE CU APĂ  ÎN COMUNA STROIEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA ”  

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Anexa nr. 2.1

la normele metodologice



4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      12.129.934,68 2.304.687,59 14.434.622,27

5.1 Organizare de şantier 76.591,72 14.552,42 91.144,14

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
50.389,07 9.573,92 59.962,99

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 26.202,65 4.978,50 31.181,15

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 133.733,36 25.409,34 159.142,70

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
60.787,89 11.549,70 72.337,59

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții

12.157,58 2.309,94 14.467,52

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 60.787,89 11.549,70 72.337,59

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 349.894,89 66.480,03 416.374,92

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5      560.219,97 106.441,79 666.661,76

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 14.446.848,87 2.744.901,28 17.191.750,15

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 12.157.577,97 2.309.939,81 14.467.517,78

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 17.191.750,15

buget de stat 16.500.000,00

buget local 691.750,15

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost

Fara standard de 

cost

Valoare CAP. 4 12.129.934,68 0,00

Valoare investitie 14.446.848,87 0,00

Cost unitar aferent investiției 18.474,23 0,00

Cost unitar aferent investiției (EURO) 3.732,85 0,00

Data 24.09.2021

Curs Euro 4,9491

Valoare de referință standard de cost (locuitor, 782

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează,

Consilier local, Secretar general,

Morari Vasilică Roşu Elena- Brînduşa

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 5
Alte cheltuieli



buget local nu nu

buget de stat da da

buget local
da da

buget de stat da da

buget de stat da da

buget local da nu

buget local
da nu

buget local da nu

buget local
da nu

buget local da nu

buget local da nu

buget local
da nu

buget de stat
da nu

buget de stat
da nu

buget de stat da nu

buget local da nu

buget local da nu

buget local da nu

buget de stat da da

buget de stat nu da

buget de stat da da

buget de stat nu da

buget de stat da nu

buget de stat nu nu

buget de stat da nu

buget de stat nu nu

buget de stat da nu

buget de stat nu nu

buget de stat da nu

C+M
Defalcarea pe 

surse de finanțare
Defalcarea pe 

standard de cost



buget de stat nu nu

buget de stat
da da

buget local da nu

buget local
da nu

buget de stat
da nu

buget de stat

da nu

buget de stat da nu

buget local
da nu

buget de stat da nu

buget local da nu

buget local da da

buget de stat da da



Anexa nr.2.1 la HCL nr. 70/29.09.2022

Valoare 
(fără T.V.A. )

TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 
starea inițială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1     0,00 0,00 0,00

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 11.050,00 2.099,50 13.149,50

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații

35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic 
al clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 296.500,00 56.335,00 352.835,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
75.000,00 14.250,00 89.250,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
17.500,00 3.325,00 20.825,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 189.000,00 35.910,00 224.910,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.7 Consultanţă 60.000,00 11.400,00 71.400,00

3.8 Asistenţă tehnică 79.000,00 15.010,00 94.010,00

TOTAL CAPITOL 3     496.550,00 94.344,50 590.894,50

4.1 Construcţii şi instalaţii 4.284.815,47 814.114,94 5.098.930,41

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 4.284.815,47 814.114,94 5.098.930,41

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 8.680,80 1.649,35 10.330,15

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 8.680,80 1.649,35 10.330,15

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj

204.000,00 38.760,00 242.760,00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 204.000,00 38.760,00 242.760,00

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Anexa nr. 2.1

la normele metodologice
DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : “EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ  ÎN COMUNA STROIEȘTI, JUDEȚUL 
SUCEAVA ”  

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Valoare ( inclusiv T.V.A. )



4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      4.497.496,27 854.524,29 5.352.020,56

5.1 Organizare de şantier 16.389,07 3.113,92 19.502,99

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
10.389,07 1.973,92 12.362,99

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 6.000,00 1.140,00 7.140,00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 47.342,74 8.995,12 56.337,86

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
21.519,43 4.088,69 25.608,12

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții

4.303,89 817,74 5.121,63

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 21.519,43 4.088,69 25.608,12

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 75.596,79 14.363,39 89.960,18

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5      139.328,60 26.472,43 165.801,03

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 5.133.374,87 975.341,22 6.108.716,09

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.303.885,34 817.738,21 5.121.623,55

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 6.108.716,09

buget de stat 5.774.266,59

buget local 334.449,50

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost

Fara standard de 

cost

Valoare CAP. 4 4.497.496,27 0,00

Valoare investitie 5.133.374,87 0,00

Cost unitar aferent investiției 6.564,42 0,00

Cost unitar aferent investiției (EURO) 1.326,39 0,00

Data 24.09.2021

Curs Euro 4,9491

Valoare de referință standard de cost (locuitor, 782

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează,

Consilier local,

Morari Vasilică

Capitolul 5
Alte cheltuieli

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Secretar gneral

Roşu Elena - Brînduşa



buget local nu nu

buget de stat da da

buget local
da da

buget de stat da da

buget de stat da da

buget local da nu

buget local
da nu

buget local da nu

buget local
da nu

buget local da nu

buget local da nu

buget local
da nu

buget de stat
da nu

buget de stat
da nu

buget de stat da nu

buget local da nu

buget local da nu

buget local da nu

buget de stat da da

buget de stat nu da

buget de stat da da

buget de stat nu da

buget de stat da nu

buget de stat nu nu

buget de stat da nu

buget de stat nu nu

buget de stat da nu

buget de stat nu nu

Defalcarea pe 
standard de cost

C+M
Defalcarea pe 

surse de finanțare



buget de stat da nu

buget de stat nu nu

buget de stat
da da

buget local da nu

buget local
da nu

buget de stat
da nu

buget de stat

da nu

buget de stat da nu

buget local
da nu

buget de stat da nu

buget local da nu

buget local da da

buget de stat da da

 I102:I103





4.837.224,60 919.072,67 5.756.297,27

4.123.914,75 783.543,80 4.907.458,55

296.150,27



Anexa nr.2.1 la HCL nr. 70/29.09.2022

Valoare 
(fără T.V.A. )

TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 756.594,22 143.752,90 900.347,12

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 
starea inițială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1     756.594,22 143.752,90 900.347,12

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 11.050,00 2.099,50 13.149,50

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații

40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic 
al clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 298.500,00 56.715,00 355.215,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
75.000,00 14.250,00 89.250,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
18.500,00 3.515,00 22.015,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 190.000,00 36.100,00 226.100,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.7 Consultanţă 60.000,00 11.400,00 71.400,00

3.8 Asistenţă tehnică 79.000,00 15.010,00 94.010,00

TOTAL CAPITOL 3     503.550,00 95.674,50 599.224,50

4.1 Construcţii şi instalaţii 6.915.102,51 1.313.869,48 8.228.971,99

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 6.915.102,51 1.313.869,48 8.228.971,99

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 141.995,90 26.979,22 168.975,12

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 141.995,90 26.979,22 168.975,12

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj

575.340,00 109.314,60 684.654,60

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 575.340,00 109.314,60 684.654,60

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Anexa nr. 2.1

la normele metodologice
DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE  ÎN COMUNA STROIEȘTI, 
JUDEȚUL SUCEAVA ”  

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Valoare ( inclusiv T.V.A. )



4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      7.632.438,41 1.450.163,30 9.082.601,71

5.1 Organizare de şantier 60.202,65 11.438,50 71.641,15

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
40.000,00 7.600,00 47.600,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 20.202,65 3.838,50 24.041,15

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 86.390,62 16.414,22 102.804,84

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
39.268,46 7.461,01 46.729,47

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții

7.853,69 1.492,20 9.345,89

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 39.268,46 7.461,01 46.729,47

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 274.298,10 52.116,64 326.414,74

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5      420.891,37 79.969,36 500.860,73

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 9.313.474,00 1.769.560,06 11.083.034,06

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 7.853.692,63 1.492.201,60 9.345.894,23

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 11.083.034,06

buget de stat 10.725.733,41

buget local 357.300,65

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost

Fara standard de 

cost

Valoare CAP. 4 7.632.438,41 0,00

Valoare investitie 9.313.474,00 0,00

Cost unitar aferent investiției 11.909,81 0,00

Cost unitar aferent investiției (EURO) 2.406,46 0,00

Data 24.09.2021

Curs Euro 4,9491

Valoare de referință standard de cost (locuitor, 782

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,

Morari Vasilică Roşu Elena- Brînduşa

Capitolul 5
Alte cheltuieli

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Contrasemnează,
Secretar general, 



buget local nu nu

buget de stat da da

buget local
da da

buget de stat da da

buget de stat da da

buget local da nu

buget local
da nu

buget local da nu

buget local
da nu

buget local da nu

buget local da nu

buget local
da nu

buget de stat
da nu

buget de stat
da nu

buget de stat da nu

buget local da nu

buget local da nu

buget local da nu

buget de stat da da

buget de stat nu da

buget de stat da da

buget de stat nu da

buget de stat da nu

buget de stat nu nu

buget de stat da nu

buget de stat nu nu

buget de stat da nu

buget de stat nu nu

buget de stat da nu

Defalcarea pe 
standard de cost

C+M
Defalcarea pe 

surse de finanțare



buget de stat nu nu

buget de stat
da da

buget local da nu

buget local
da nu

buget de stat
da nu

buget de stat

da nu

buget de stat da nu

buget local
da nu

buget de stat da nu

buget local da nu

buget local da da

buget de stat da da

9.583.421,62
8.149.713,03

-269.947,62

10.995.681,03

0,00





9000

8.389.032,63 932,11474 186,42295

6339

8616235,64 1359,2421 271,84842

1.820.850,11 11.404.271,73
1.548.445,47 9.698.158,50



CAP 4.1. CAP 4.2.

RETEA ALIMENTARE CU APA 3.343.615,49

BRANSAMENTE 941.199,98 8.680,80

4.284.815,47 8.680,80



CAP 4.3.

204.000,00

204.000,00



CAP 4.1. CAP 4.2.

RETEA CANALIZARE 4.450.261,28

STATII POMPARE 400.258,36 141.995,90

RACORDURI 929.755,28

CONDUCTA REFULARE 1.134.827,59

6.915.102,51 141.995,90



CAP 4.3.

575.340,00

575.340,00


