
Anexa nr. 2.1

Ajustat dupa intocmire Proiect tehnic - PTh

Valoare 
(fără T.V.A. )

TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 buget local

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
1.2.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
1.2.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 
starea inițială

13.200,00 2.508,00 15.708,00

1.3.a Buget local 13.200,00 2.508,00 15.708,00 buget local
1.3.b Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00
1.4.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
1.4.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
1.4.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

TOTAL CAPITOL 1     13.200,00 2.508,00 15.708,00

2.1
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului

14.100,00 2.679,00 16.779,00

2.1.a Buget de stat 14.100,00 2.679,00 16.779,00 buget de stat
2.1.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
2.1.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

TOTAL CAPITOL 2     14.100,00 2.679,00 16.779,00

3.1 Studii 143.954,81 27.351,41 171.306,22 buget local

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea 
de avize, acorduri și autorizații

31.989,96 6.078,09 38.068,05 buget local

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 buget local

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 
energetic al clădirilor

0,00 0,00 0,00 buget local

3.5 Proiectare 2.012.975,32 473.636,69 2.966.461,37
3.5.1 Temă de proiectare 31.989,96 6.078,09 38.068,05 buget local

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 buget local

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general

135.000,00 25.650,00 160.650,00 buget local

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

319.899,57 60.780,92 380.680,49

3.5.4.a Buget de stat 319.899,57 60.780,92 380.680,49 buget de stat
3.5.4.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
3.5.4.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție

159.949,79 30.390,46 190.340,25

3.5.5.a Buget de stat 159.949,79 30.390,46 190.340,25 buget de stat
3.5.5.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
3.5.5.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 1.366.136,00 259.565,84 1.625.701,84
3.5.6.a Buget de stat 1.366.136,00 259.565,84 1.625.701,84 buget de stat
3.5.6.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
3.5.6.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 115.000,00 21.850,00 136.850,00 buget local

3.7 Consultanţă 290.000,00 55.100,00 345.100,00
3.7.a Buget local 290.000,00 55.100,00 345.100,00 buget local
3.7.b Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

DEVIZ  GENERAL 
al obiectivului de investiţie : "INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COM.VULTURU,  JUD.VRANCEA"

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Defalcarea pe surse 
de finanțare

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



3.8 Asistenţă tehnică 297.000,00 56.430,00 353.430,00
3.8.a Buget local 297.000,00 56.430,00 353.430,00 buget local
3.8.b Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

TOTAL CAPITOL 3     2.890.920,09 549.274,81 3.440.194,90

4.1 Construcţii şi instalaţii 33.094.376,00 6.287.931,44 39.382.307,44
4.1.1 Rețea de distribuție gaze naturale 33.094.376,00 6.287.931,44 39.382.307,44

4.1.1.a Buget de stat 32.622.694,00 6.198.311,86 38.821.005,86 buget de stat
4.1.1.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.1.1.c Concesionar 471.682,00 89.619,58 561.301,58 concesionar
4.1.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00

4.1.2.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
4.1.2.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.1.2.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale

81.950,00 15.570,50 97.520,50

4.2.1 Rețea de distribuție gaze naturale 81.950,00 15.570,50 97.520,50
4.2.1.a Buget de stat 81.950,00 15.570,50 97.520,50 buget de stat
4.2.1.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.3.1.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar
4.2.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00

4.2.2.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
4.2.2.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.2.2.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj

2.685.640,00 510.271,60 3.195.911,60

4.3.1 Rețea de distribuție gaze naturale 2.685.640,00 510.271,60 3.195.911,60
4.3.1.a Buget de stat 2.147.884,59 408.098,07 2.555.982,66 buget de stat
4.3.1.b Buget local 537.755,41 102.173,53 639.928,94 buget local
4.3.1.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar
4.3.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00

4.3.2.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
4.3.2.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.3.2.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.4.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00 0,00
4.4.1.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
4.4.1.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.4.1.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar
4.4.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00

4.4.2.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
4.4.2.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.4.2.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.5.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00 0,00

4.5.1.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
4.5.1.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.5.1.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar
4.5.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00

4.5.2.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
4.5.2.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.5.2.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
4.6.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00 0,00

4.6.1.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
4.6.1.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.6.1.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar
4.6.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00 0,00

4.6.2.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
4.6.2.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local
4.6.2.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

TOTAL CAPITOL 4      35.861.966,00 6.813.773,54 42.675.739,54

5.1 Organizare de şantier 790.100,00 150.119,00 940.219,00

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 
șantier

553.100,00 105.089,00 658.189,00

5.1.1.a Buget de stat 553.100,00 105.089,00 658.189,00 buget de stat
5.1.1.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 5
Alte cheltuieli



5.1.1.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 237.000,00 45.030,00 282.030,00

5.1.2.a Buget local 237.000,00 45.030,00 282.030,00 buget local

5.1.2.b Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 471.889,54 0,00 471.889,54

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare

0,00 0,00 0,00 buget local

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții

159.949,79 0,00 159.949,79 buget de stat

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 
lucrărilor de construcții

31.989,96 0,00 31.989,96 buget de stat

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 159.949,79 0,00 159.949,79 buget de stat

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

120.000,00 0,00 120.000,00 buget local

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 98.995,71 18.809,18 117.804,89
5.3.a Buget de stat 0,00 0,00 0,00 buget de stat
5.3.b Buget local 98.995,71 18.809,18 117.804,89 buget local
5.3.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 15.000,00 2.850,00 17.850,00 buget local

TOTAL CAPITOL 5      1.375.985,25 171.778,18 1.547.763,43

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 48.000,00 9.120,00 57.120,00
6.1.a Buget local 48.000,00 9.120,00 57.120,00 buget local

6.1.b Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

6.2 Probe tehnologice și teste 169.737,54 32.250,13 201.987,67
6.2.a Buget de stat 169.737,54 32.250,13 201.987,67 buget de stat

6.2.b Buget local 0,00 0,00 0,00 buget local

6.2.c Concesionar 0,00 0,00 0,00 concesionar

TOTAL CAPITOL 6      217.737,54 41.370,13 259.107,67

TOTAL GENERAL 40.373.908,88 7.581.383,66 47.955.292,54
Din care C + M 
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

33.756.726,00 6.413.777,94 40.170.503,94

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 47.955.292,54

buget de stat 44.900.076,81

buget local 2.493.914,15

concesionar 561.301,58

Preturi fără TVA
Rețea de distribuție 

gaze naturale
Instalația de 

racordare la SNT 
Total cu standard 

de cost 
Total

Valoare CAP. 4 35.861.966,00 0,00 35.861.966,00 35.861.966,00
Valoare investitie 40.373.908,88 0,00 40.373.908,88 40.373.908,88

Cost unitar aferent investiției 24.648,30 0,00 24.648,30 24.648,30
Cost unitar aferent investiției (EURO) 4.960,41 0,00 4.960,41 4.960,41

Data 29.02.2024
Curs Euro 4,9690

Valoare de referință pentru determinarea încadrării 
în standardul de cost (gospodării conectate)

1638

Beneficiar: Proiectant:

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste


