CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	Construcţii şi instalaţii	**2.215.775,18**	**420.997,28**	**2.636.772,46**
4.1	Extindere si bransamente alimentare cu apa Localitatea Siroca	557.955,84	106.011,61	663.967,45
4.1	Extindere si bransamente alimentare cu apa Localitatea Marga	358.491,31	68.113,35	426.604,66
4.1	Extindere si bransamente alimentare cu apa Localitatea Godeanu	662.523,66	125.879,50	788.403,16
4.1	Extindere si bransamente alimentare cu apa Localitatea Paunesti	461.247,63	87.637,05	548.884,68
4.1	SUBRAVERSARI	175.556,74	33.355,78	208.912,52
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale		0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj		0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport		0,00	0,00
4.5	Dotări		0,00	0,00
4.6	Active necorporale		0,00	0,00
Total capitol 4		**2.215.775,18**	**420.997,28**	**2.636.772,46**
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier		0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului		0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	**24.373,53**	**0,00**	**24.373,53**
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare		0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	2.215,78	0,00	2.215,78
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	11.078,88	0,00	11.078,88
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	11.078,88	0,00	11.078,88
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare		0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute		0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate		0,00	0,00
Total capitol 5		**24.373,53**	**0,00**	**24.373,53**
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice şi teste		0,00	0,00
Total capitol 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**2.307.248,71**	**438.377,25**	**2.745.625,96**
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**2.215.775,18**	**420.997,28**	**2.636.772,46**

BENEFICIAR,
COMUNA GODEANU

EXECUTANT,
S.C. TERMOPRO EDIL S.R.L.

PROIECTANT,
S.C. MARELS CONSULTING S.R.L.