Anexa 6
Hotărârea 21/2025

REABILITARE TERMICĂ SCOALA GIMNAZIALĂ BENKŐ JÓZSEF, AITA MEDIE, COM. AITA MARE

## DEVIZ GENERAL

| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|---|---|---|---|---|
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **CAPITOL 1** Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 1** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAPITOL 2** Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 2** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAPITOL 3** Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice (supraveghere arheologica) | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 40.000,00 | 7.600,00 | 47.600,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 27.500,00 | 5.225,00 | 32.725,00 |
| 3.5 | Proiectare | 43.727,73 | 8.308,27 | 52.036,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 13.118,32 | 2.492,48 | 15.610,80 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 8.609,41 | 1.635,79 | 10.245,20 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
| 3.7 | Consultanta | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 16.431,93 | 3.122,07 | 19.554,00 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 4.431,93 | 842,07 | 5.274,00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 2.954,62 | 561,38 | 3.516,00 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in | 1.477,31 | 280,69 | 1.758,00 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| 3.8.3 | Coordonator in materie de securitate și sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 3** | | **149.159,66** | **28.340,34** | **177.500,00** |
| **CAPITOL 4** Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 995.985,13 | 189.237,17 | 1.185.222,30 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 345,47 | 65,64 | 411,11 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 4** | | **996.330,60** | **189.302,81** | **1.185.633,41** |
| **CAPITOL 5** Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 300,00 | 57,00 | 357,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 300,00 | 57,00 | 357,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 12.459,14 | 285,00 | 12.744,14 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) | 4.981,43 | 0,00 | 4.981,43 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M) | 996,29 | 0,00 | 996,29 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) | 4.981,43 | 0,00 | 4.981,43 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 2.200,00 | 418,00 | 2.618,00 |
| **TOTAL CAPITOL 5** | | **114.959,14** | **19.760,00** | **134.719,14** |
| **CAPITOL 6** Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 6** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAPITOL 7** Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret (10.0% din C+M) | 99.628,51 | 18.929,42 | 118.557,93 |
| **TOTAL CAPITOL 7** | | **99.628,51** | **18.929,42** | **118.557,93** |
| **TOTAL GENERAL** | | **1.360.077,91** | **256.332,57** | **1.616.410,48** |
| **TOTAL C+M** | | **996.285,13** | **189.294,17** | **1.185.579,30** |

ROMANIA Judetul COVASNA Comuna AITA MARE CONSILIUL LOCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL ELIGIBIL** | **768.925,74** | **146.095,89** | **915.021,63** |
| TOTAL C+M ELIGIBIL | 745.198,01 | 141.587,62 | 886.785,63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL NEELIGIBIL** | **591.152,17** | **110.236,68** | **701.388,85** |
| TOTAL C+M NEELIGIBIL | 251.087,12 | 47.706,55 | 298.793,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | **1.360.077,91** | **256.332,57** | **1.616.410,48** |
| TOTAL C+M | 996.285,13 | 189.294,17 | 1.185.579,30 |

ROMÂNIA
JUD. COVASNA
MUNA AITA MARE

Societatea Comercială de Construcții
ÖRDÖG
S.R.L.
Sf. Gheorghe - România

ROMÂNIA
Județul Covasna
CONSILIUL LOCAL
Comuna AITA MARE

REABILITARE TERMICĂ SCOALA GIMNAZIALĂ BENKŐ JÓZSEF, AITA MEDIE, COM. AITA MARE

## DEVIZ GENERAL ELIGIBIL

| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|---|---|---|---|---|
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **CAPITOL 1** Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 1** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAPITOL 2** Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 2** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAPITOL 3** Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice (supraveghere arheologica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 21.727,73 | 4.128,27 | 25.856,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 13.118,32 | 2.492,48 | 15.610,80 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 8.609,41 | 1.635,79 | 10.245,20 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ROMANIA Judeţul Satu Mare Comuna AITA MARE CONSILIUL LOCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.3 | Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 3** | | **23.727,73** | **4.508,27** | **28.236,00** |
| **CAPITOL 4** Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 745.198,01 | 141.587,62 | 886.785,63 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 4** | | **745.198,01** | **141.587,62** | **886.785,63** |
| **CAPITOL 5** Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 5** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAPITOL 6** Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 6** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAPITOL 7** Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret (10.0% din C+M) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 7** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GENERAL** | | **768.925,74** | **146.095,89** | **915.021,63** |
| **TOTAL C+M** | | **745.198,01** | **141.587,62** | **886.785,63** |

ROMANIA JUD. COVASNA COMUNA AITA MARE

ROMÂNIA Judeţul Covasna Comuna Aita Mare Consiliul Local

Societatea Comerciala de Constructii ÖRDÖG S.R.L. Sf. Gheorghe - România

REABILITARE TERMICĂ SCOALA GIMNAZIALĂ BENKŐ JÓZSEF, AITA MEDIE, COM. AITA MARE

## DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL

| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|---|---|---|---|---|
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **CAPITOL 1** Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 1** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAPITOL 2** Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 2** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAPITOL 3** Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice (supraveghere arheologica) | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 40.000,00 | 7.600,00 | 47.600,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 27.500,00 | 5.225,00 | 32.725,00 |
| 3.5 | Proiectare | 22.000,00 | 4.180,00 | 26.180,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
| 3.7 | Consultanta | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 16.431,93 | 3.122,07 | 19.554,00 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 4.431,93 | 842,07 | 5.274,00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 2.954,62 | 561,38 | 3.516,00 |

ROMANIA Judeţul Covasna Comuna AITA MARE CONSILIUL LOCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in | 1.477,31 | 280,69 | 1.758,00 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| 3.8.3 | Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 3** | | **125.431,93** | **23.832,07** | **149.264,00** |
| **CAPITOL 4** Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 250.787,12 | 47.649,55 | 298.436,67 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 345,47 | 65,64 | 411,11 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 4** | | **251.132,59** | **47.715,19** | **298.847,78** |
| **CAPITOL 5** Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 300,00 | 57,00 | 357,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 300,00 | 57,00 | 357,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 12.459,14 | 285,00 | 12.744,14 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) | 4.981,43 | 0,00 | 4.981,43 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M) | 996,29 | 0,00 | 996,29 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M) | 4.981,43 | 0,00 | 4.981,43 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 2.200,00 | 418,00 | 2.618,00 |
| **TOTAL CAPITOL 5** | | **114.959,14** | **19.760,00** | **134.719,14** |
| **CAPITOL 6** Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CAPITOL 6** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAPITOL 7** Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret (10.0% din C+M) | 99.628,51 | 18.929,42 | 118.557,93 |
| **TOTAL CAPITOL 7** | | **99.628,51** | **18.929,42** | **118.557,93** |
| **TOTAL GENERAL** | | **591.152,17** | **110.236,68** | **701.388,85** |
| **TOTAL C+M** | | **251.087,12** | **47.706,55** | **298.793,67** |

ROMANIA JUD. COVASNA COMUNA ALTA MARE

ROMÂNIA Județul Covasna, Comuna Alta Mare CONSILIUL LOCAL

Societatea Comercială de Construcții ÖRDÖG S.R.L. Sf. Gheorghe

Ob. 1 - Reabilitare termica

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (fara TVA) | TVA 19% | Valoarea (inclusiv TVA) |
|---|---|---|---|---|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII | | | | |
| 1 | Arhitectura | 708.878,34 | 134.686,88 | 843.565,22 |
| 2 | Instalatii electrice | 12.215,64 | 2.320,97 | 14.536,61 |
| 3 | Instalatii apa rece si apa calda interioare | 13.368,34 | 2.539,98 | 15.908,32 |
| 4 | Canalizare menejera interioara | 11.822,93 | 2.246,36 | 14.069,29 |
| 5 | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL I** | **746.285,25** | **141.794,20** | **888.079,45** |
| II. - MONTAJ | | | | |
| | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice termice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice sanitare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL III** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| III. - PROCURARE | | | | |
| 1 | **Utilaje şi echipamente tehnologice** | **345,47** | **65,64** | **411,11** |
| | Utilaje instalatii termice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilaje functionale instalatii sanitare | 345,47 | 65,64 | 411,11 |
| 2 | **Utilaje şi echipamente de transport** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | **Dotări** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL III** | **345,47** | **65,64** | **411,11** |
| | **TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)** | **746.630,72** | **141.859,84** | **888.490,56** |

ROMÂNIA JUD. COVASNA COMUNA AITA MARE

Societatea Comerciala de Construcţii ÖRDÖG S.R.L. Sf. Gheorghe - Romania

ROMÂNIA Judeţul COVASNA, Comuna AITA MARE CONSILIUL LOCAL

Ob. 2 - Reparaţii învelitoare

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (fara TVA) | TVA 19% | Valoarea (inclusiv TVA) |
|---|---|---|---|---|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII | | | | |
| 1 | Arhitectura | 249.699,88 | 47.442,98 | 297.142,86 |
| 2 | Instalatii electrice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Instalatii apa rece si apa calda interioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Canalizare menejera interioara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL I** | **249.699,88** | **47.442,98** | **297.142,86** |
| II. - MONTAJ | | | | |
| | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice termice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice sanitare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL III** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| III. - PROCURARE | | | | |
| **1** | **Utilaje şi echipamente tehnologice** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Utilaje instalatii termice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilaje functionale instalatii sanitare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Utilaje şi echipamente de transport** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Dotări** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL III** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)** | **249.699,88** | **47.442,98** | **297.142,86** |

ROMÂNIA JUD. COVASNA COMUNA ZAIT MARE

Societatea Comercială de Construcţii ÖRDÖG S.R.L. Sf. Gheorghe Romania

ROMÂNIA Intrare CONSILIUL LOCAL COMUNA ZAIT MARE COVASNA