

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului :

Extindere rețea de distribuție a energiei electrice în Localitatea Luncavita., Zona str.Granicerului si Movilei
Primaria Comunei Luncavita sau Nume Prenume Utilizator/

C+M 839,80068
Utilaj 19,591

Coefficient 1,0300054

5.2.1. - Comisioane, cote, taxe 18,056
Taxa ISC(0.5% din C+M) 4,199
Taxa controlul statului in amenaj teritoriu
(0,1% din C+M) 0,840

Taxa arhitectura (0,05% din tot. inv) 0,420
Cota Casa Constructorului (0,5% din 4.1) 4,199
Taxa 1%AC 8,398

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Valoarea* (fără TVA) Mii Lei	TVA Mii Lei	Valoare (inclusiv TVA) Mii Lei
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului		0,00000	0,00000
1.2.	Amenajarea terenului		0,00000	0,00000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului		0,00000	0,00000
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0,00000	0,00000
			0,00000	0,00000
	Total Cap.1	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
			0,00000	0,00000
	Total Cap. 2	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii de teren, impact mediu, alte studii specifice		0,00000	0,00000
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0,00000	0,00000
3.3.	Expertizare tehnică		0,00000	0,00000
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0,00000	0,00000
3.5.	Proiectare (TP, SF, PT, DDE, etc)		0,00000	0,00000
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție		0,00000	0,00000
3.7.	Consultanță		0,00000	0,00000
3.8.	Asistență tehnică	7,731	1,46883	9,19951
	Total Cap.3	7,731	1,469	9,200
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații (C+I)			
	LEA 20 kV	31,996	6,079	38,075
	Materiale LEA 1-20kV	2,213	0,420	2,634
	LEA 0.4 kV	0,000	0,000	0,000
	Materiale LEA 0,4kV	0,000	0,000	0,000
	LES 1-20 kV	166,090	31,557	197,647
	Materiale LES 1-20kV	83,212	15,810	99,022
	LES sub 1 kV	431,975	82,075	514,050
	Materiale LES 1kV	105,678	20,079	125,756
	Total 4.1	821,163	156,021	977,184
1	2	3	5	6
4.2.	Montaj utilaje tehnologice inclusiv rețele aferente (M)			
	Utilaj LEA	0,000	0,000	0,000
	Cladire PT	18,638	3,541	22,179
	Echipament PT/PTA	0,000	0,000	0,000
	Transformatoare	0,000	0,000	0,000
	Total 4.2	18,638	3,541	22,179
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj-procurare			
	Utilaj LEA	0,000	0,000	0,000
	Cladire PT	0,000	0,000	0,000
	Echipament PT/PTA	8,328	1,582	9,911
	Transformatoare	11,262	2,140	13,402
	Total 4.3	19,591	3,722	23,313
4.4.	Utilaje fără montaj și echipam. de transport			
4.5.	Dotări			
4.6.	Active necorporale			
	Total Cap.4	859,391	159,743	1000,497
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	0,000	0,000	0,000
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
	5.2.1. - Cote, taxe	18,056	3,431	21,486
	5.2.2. - Costul creditului		0,000	0,000
	Total 5.2	18,056	3,431	21,486
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,000	0,000	0,000
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0,000	0,000
	Total 5.3	0,000	0,000	0,000
	Total Cap.5	18,056	3,431	21,486
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare		0,000	0,000
6.2.	Probe tehnologice		0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	885,178	168,184	1053,361
	Din care C + M	839,801	159,562	999,363

Manager Proiectare și Executie Lucrari IT,MT,JT Dobrogea
Ing. Petrica Nemes

Intocmit
Ing. Daniela Razim