

Beneficiar: COMUNA TIMISESTI

Proiectant: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

Titlu proiect: "Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Timișești, județul Neamț"

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR
AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE HG 907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	16.500,00	3.135,00	19.635,00
	3.1.1. Studii de teren	16.500,00	3.135,00	19.635,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	76.500,00	16.065,00	92.565,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	27.000,00	5.670,00	32.670,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4.500,00	945,00	5.445,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1.000,00	210,00	1.210,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	44.000,00	9.240,00	53.240,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	23.500,00	4.935,00	28.435,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	13.500,00	2.835,00	16.335,00
3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	3.500,00	735,00	4.235,00
3.8.2. Dirigenție de șantier	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate-conform Hotărârii de Guvern nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 3	126.500,00	26.235,00	152.735,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1	Construcții și instalații	151.364,19	31.786,48	183.150,67
4.1.1	1 Investiția de bază	151.364,19	31.786,48	183.150,67
	2 Instalații electrice	119.403,38	25.074,71	144.478,09
	3 Cheltuieli de racordare	31.960,81	6.711,77	38.672,58
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	327.885,81	68.856,02	396.741,83
4.2.1	1 Investiția de bază	327.885,81	68.856,02	396.741,83
	1 Montaj echipamente	327.885,81	68.856,02	396.741,83
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	676.900,00	142.149,00	819.049,00
4.3.1	1 Investiția de bază	676.900,00	142.149,00	819.049,00
	B1 Bancă inteligentă pentru odihnă conform fișă tehnică	12.500,00	2.625,00	15.125,00
	S2 Stație de îmbarcare/debarcare călători pentru transportul în comun	576.000,00	120.960,00	696.960,00
	T1 Punct de aprindere cu telegestiune	68.400,00	14.364,00	82.764,00
	S2 Server	20.000,00	4.200,00	24.200,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	350.000,00	73.500,00	423.500,00
4.6.1	1 Investiția de bază	350.000,00	73.500,00	423.500,00
	A1 Platformă de guvernare locală și aplicație dedicată	350.000,00	73.500,00	423.500,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	1.506.150,00	316.291,50	1.822.441,50

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6.642,50	0,00	6.642,50
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2.396,25	0,00	2.396,25
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	479,25	0,00	479,25
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2.396,25	0,00	2.396,25
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1.370,75	0,00	1.370,75
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.000,00	210,00	1.210,00

TOTAL CAPITOLUL 5		7.642,50	210,00	7.852,50
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului pentru exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2,1.3,1.4,2,3.11,3.1.2,3.1.3,3.2,3.3,3.5.1,3.5.2,3.5.3,3.5.4,3.5.5,3.5.6,3.7.1,3.7.2,3.8.1,3.8.2,3.8.3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.640.292,50	342.736,50	1.983.029,00
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		479.250,00	100.642,50	579.892,50

Beneficiar: COMUNA TIMISESTI, JUDETUL NEAMT

Data: 01.09.2025

S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.



Beneficiar: COMUNA TIMISESTI

Proiectant: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

Titlu proiect: "Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Timișești, județul Neamț "

DEVIZ GENERAL ELIGIBIL
AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE HG 907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.1.1. Studii de teren	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	76.500,00	16.065,00	92.565,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	27.000,00	5.670,00	32.670,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4.500,00	945,00	5.445,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1.000,00	210,00	1.210,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	44.000,00	9.240,00	53.240,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	8.500,00	1.785,00	10.285,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	8.500,00	1.785,00	10.285,00

	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	5.000,00	1.050,00	6.050,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	3.500,00	735,00	4.235,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate-conform Hotărârii de Guvern nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 3		90.000,00	18.800,00	108.800,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	151.364,19	31.786,48	183.150,67
4.1.1	1 Investiția de bază	151.364,19	31.786,48	183.150,67
	2 Instalații electrice	119.403,38	25.074,71	144.478,09
	3 Cheltuieli de racordare	31.960,81	6.711,77	38.672,58
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	327.885,81	68.856,02	396.741,83
4.2.1	1 Investiția de bază	327.885,81	68.856,02	396.741,83
	1 Montaj echipamente	327.885,81	68.856,02	396.741,83
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	676.900,00	142.149,00	819.049,00
4.3.1	1 Investiția de bază	676.900,00	142.149,00	819.049,00
	B1 Bancă inteligentă pentru odihnă conform fișă tehnică	12.500,00	2.625,00	15.125,00
	S2 Stație de îmbarcare debarcare călători pentru transportul în comun	576.000,00	120.960,00	696.960,00
	T1 Punct de aprindere cu telegestiune	68.400,00	14.364,00	82.764,00
	S2 Server	20.000,00	4.200,00	24.200,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	350.000,00	73.500,00	423.500,00
4.6.1	1 Investiția de bază	350.000,00	73.500,00	423.500,00
	A1 Platformă de guvernare locală și aplicație dedicată	350.000,00	73.500,00	423.500,00
TOTAL CAPITOLUL 4		1.506.150,00	316.291,50	1.822.441,50
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute(%din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				

6.1	Pregătirea personalului pentru exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2,1.3,1.4,2,3.11,3.1.2,3.1.3,3.2,3.3,3.5.1,3.5.2,3.5.3,3.5.4,3.5.5,3.5.6,3.7.1,3.7.2,3.8.1,3.8.2,3.8.3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.596.150,00	335.091,50	1.931.241,50
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		479.250,00	100.642,50	579.892,50

Beneficiar: COMUNA TIMISESTI, JUDETUL NEAMT

Data: 01.09.2025

S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.



Beneficiar: COMUNA TIMISESTI

Proiectant: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

Titlu proiect: "Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Timișești, județul Neamț"

**DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL
AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE HG 907/2016**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	11.500,00	2.185,00	13.685,00
	3.1.1. Studii de teren	11.500,00	2.185,00	13.685,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	15.000,00	3.150,00	18.150,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	5.000,00	1.050,00	6.050,00

	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	5.000,00	1.050,00	6.050,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate-conform Hotărârii de Guvern nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 3		36.500,00	7.435,00	43.935,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 Investiția de bază	0,00	0,00	0,00
	2 Instalații electrice	0,00	0,00	0,00
	3 Cheltuieli de racordare	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	1 Investiția de bază	0,00	0,00	0,00
	1 Montaj echipamente	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 Investiția de bază	0,00	0,00	0,00
	B1 Bancă inteligentă pentru odihnă conform fișă tehnică	0,00	0,00	0,00
	S2 Stație de îmbarcare debarcare călători pentru transportul în comun	0,00	0,00	0,00
	T1 Punct de aprindere cu telegestiune	0,00	0,00	0,00
	S2 Server	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	1 Investiția de bază	0,00	0,00	0,00
	A1 Platformă de guvernare locală și aplicație dedicată	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6.642,50	0,00	6.642,50
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2.396,25	0,00	2.396,25
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	479,25	0,00	479,25
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2.396,25	0,00	2.396,25
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1.370,75	0,00	1.370,75
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute(%din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.000,00	210,00	1.210,00
TOTAL CAPITOLUL 5		7.642,50	210,00	7.852,50

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului pentru exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2,1.3,1.4,2,3.11,3.1.2,3.1.3,3.2,3.3,3.5.1,3.5.2,3.5.3,3.5.4,3.5.5,3. 5.6,3.7.1,3.7.2,3.8.1,3.8.2,3.8.3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		44.142,50	7.645,00	51.787,50
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		0,00	0,00	0,00

Beneficiar: COMUNA TIMISESTI, JUDETUL NEAMT

S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

Data: 01.09.2025



[Handwritten signature]