

✕

128/

[illegible]

TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică										
3.1	Studii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanță	13,468	2,645	2,828	16,296	3,201	13,468			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	13,468	2,645	2,828	16,296	3,201	13,468			

3.7.2	Auditul financiar	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Asistență tehnică	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Dirigentie de santier	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 3		13,468	2,645	2,828	16,296	3,201	13,468	0	0

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1	Construcții și instalații	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale din care:	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj din care:	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Dotări din care:	269,899	53,013	56,679	326,578	64,146	269,899	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 4		269,899	53,013	56,679	326,578	64,146	269,899	0

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1	Organizare de șantier	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0	0	0	0	0

5.1.2	Cheltuieli conexे organizării de şantierului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/des-fiintare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	500	98	105	605	119	0	500	500	500
TOTAL CAPITOLUL 5		500	98	105	605	119	0	500	500	500
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar										
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ										
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajus-tarea de preţ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 7		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		283,867	55,756	59,612	343,480	67,465	283,367	500	500	500

DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---


In preturi la data de: 10.02.2026

Proiectant,

SC ANGHEL DEVELOPMENT SOLUTIONS S.R.L.

Reprezentant legal,

ANGHEL FLORIN SEBASTIAN




Beneficiar,

U.A.T.COMUNA RUNCU

Primar,

BREBEANU CHIO



Președin de ședință

Constant

GULESCU




Con
mează
iar General
pentru
Andr
LIP

