"Program national de constructii de interes public sau national - Subprogramul "Unitati Sanitare"

Anexa nr. 7/HG 907-2016

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: "CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR UMAN IN SAT BOLOVANI, T 26, P 4, COMUNA CORNATELU, JUD. DAMBOVITA"

Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate

in LEI/EURO la cursul BNR (din 05.04.2021) 1EURO = 4,9161 Lei TVA = 1,19

nr. crt.	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare finanţată prin program ("C.N.I." - S.A.)					Valoare finanţată de UAT Cornatelu, judeţul Dambovita- valori neeligibile					Valoare totala Investitie (CNI+ UAT)				
		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro	lei	lei	euro	iei	euro	lei	lei	euro
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului															
1.1	Obţinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	36.938,50	7.513,78	7.018,32	43.956,82	8.941,40	6.600,00	1.342,53	1.254,00	7.854,00	1.597,61	43.538,50	8.856,31	8.272,32	51.810,82	10.539,01
1.3	Amenajari pentru protectia mediului şi aducerea la starea iniţială	2.087,50	424,63	396,63	2.484,13	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,50	424,63	396,63	2.484,13	505,30
1.4.	Cheltuieli pt relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitolul 1	**39.026,00**	**7.938,41**	**7.414,94**	**46.440,94**	**9.446,70**	**6.600,00**	**1.342,53**	**1.254,00**	**7.854,00**	**1.597,61**	**45.626,00**	**9.280,93**	**8.668,94**	**54.294,94**	**11.044,31**
	CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului															
2.1.1	Bransament apa, retele incinta, canalizare menajera incinta,gaze	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28.600,00	5.817,62	5.434,00	34.034,00	6.922,97	28.600,00	5.817,62	5.434,00	34.034,00	6.922,97
	Total capitolul 2	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**28.600,00**	**5.817,62**	**5.434,00**	**34.034,00**	**6.922,97**	**28.600,00**	**5.817,62**	**5.434,00**	**34.034,00**	**6.922,97**
	CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica															
3.1	**Studii de teren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.1.1 Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.	**Expertiza tehnica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4.	**Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	**Proiectare şi inginerie**	**156.152,82**	**31.763,56**	**29.669,04**	**185.821,85**	**37.798,63**	**108.000,00**	**21.968,63**	**20.520,00**	**128.520,00**	**26.142,67**	**264.152,82**	**53.732,19**	**50.189,04**	**314.341,85**	**63.941,31**
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. S.F. si deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	21.968,63	20.520,00	128.520,00	26.142,67	108.000,00	21.968,63	20.520,00	128.520,00	26.142,67
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	156.152,82	31.763,56	29.669,04	185.821,85	37.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.152,82	31.763,56	29.669,04	185.821,85	37.798,63
3.6.	**Organizarea procedurilor de achizitie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.7.	**Consultanta**	**65.431,24**	**13.309,58**	**12.431,93**	**77.863,17**	**15.838,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.431,24**	**13.309,58**	**12.431,93**	**77.863,17**	**15.838,40**
	3.7.1. Managementul de proiect pt obiectivul de investitii	47.431,24	9.648,14	9.011,93	56.443,17	11.481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.431,24	9.648,14	9.011,93	56.443,17	11.481,29
	3.7.2. Consultanta -SSM	18.000,00	3.661,44	3.420,00	21.420,00	4.357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.661,44	3.420,00	21.420,00	4.357,11
3.8.	**Asistenta tehnica**	**63.241,65**	**12.864,19**	**12.015,91**	**75.257,56**	**15.308,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.241,65**	**12.864,19**	**12.015,91**	**75.257,56**	**15.308,39**
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	15.810,41	3.216,05	3.003,98	18.814,39	3.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,41	3.216,05	3.003,98	18.814,39	3.827,10
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	9.486,25	1.929,63	1.802,39	11.288,63	2.296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,25	1.929,63	1.802,39	11.288,63	2.296,26
	3.8.1.2 pt participare proiectant la fazele incluse in PCLE	6.324,16	1.286,42	1.201,59	7.525,76	1.530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,16	1.286,42	1.201,59	7.525,76	1.530,84
	3.8.2 Asistenta tehnica prin diriginte de santier	47.431,24	9.648,14	9.011,93	56.443,17	11.481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.431,24	9.648,14	9.011,93	56.443,17	11.481,29
	Total capitolul 3	**284.825,70**	**57.937,33**	**54.116,88**	**338.942,58**	**68.945,42**	**108.000,00**	**21.968,63**	**20.520,00**	**128.520,00**	**26.142,67**	**392.825,70**	**79.905,96**	**74.636,88**	**467.462,58**	**95.088,09**
	CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza															
4.1	**Constructii si instalatii (camin si anexa)**															
	4.1.1 Rezistenta	874.691,05	177.923,77	166.191,30	1.040.882,35	211.729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.691,05	177.923,77	166.191,30	1.040.882,35	211.729,29
	4.1.2 Arhitectura	1.122.381,30	228.307,26	213.252,45	1.335.633,75	271.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.381,30	228.307,26	213.252,45	1.335.633,75	271.685,63
	4.1.3 Instalatii electrice	134.291,00	27.316,57	25.515,29	159.806,29	32.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.291,00	27.316,57	25.515,29	159.806,29	32.506,72
	4.1.4 Instalatii sanitare	80.244,00	16.322,69	15.246,36	95.490,36	19.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.244,00	16.322,69	15.246,36	95.490,36	19.424,01
	4.1.5 Instalatii termice si HVAC	104.396,00	21.235,53	19.835,24	124.231,24	25.270,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	104.396,00	21.235,53	19.835,24	124.231,24	25.270,28
	4.1.6 Instalatii voce-date	131.492,00	26.747,22	24.983,48	156.475,48	31.829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.492,00	26.747,22	24.983,48	156.475,48	31.829,19

	total cap. 4.1	**2.447.495,35**	**497.853,04**	**465.024,12**	**2.912.519,47**	**592.445,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447.495,35**	**497.853,04**	**465.024,12**	**2.912.519,47**	**592.445,12**
4.2	**Montaje utilaje tehnologice**															
	4.2.1 - Montaj utilaje si echipamente	12.500,00	2.542,67	2.375,00	14.875,00	3.025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	2.542,67	2.375,00	14.875,00	3.025,77
	total cap 4.2	**12.500,00**	**2.542,67**	**2.375,00**	**14.875,00**	**3.025,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**2.542,67**	**2.375,00**	**14.875,00**	**3.025,77**
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj**															
	4.3.1. Utilaje si echipamente cu montaj-instalatii termice, sanitare, electrice	152.151,00	30.949,53	28.908,69	181.059,69	36.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.151,00	30.949,53	28.908,69	181.059,69	36.829,94
	total cap. 4.3	**152.151,00**	**30.949,53**	**28.908,69**	**181.059,69**	**36.829,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.151,00**	**30.949,53**	**28.908,69**	**181.059,69**	**36.829,94**
4.4	**Utilaje fara montaj si echipamente de transport**															
	4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	total cap. 4.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Dotări**															
	4.5.1. Dotari-echipament tehnic minim necesar	510.910,00	103.925,88	97.072,90	607.982,90	123.671,79	8.165,00	1.660,87	1.551,35	9.716,35	1.976,435	519.075,00	105.586,75	98.624,25	617.699,25	125.648,23
	total cap. 4.5	**510.910,00**	**103.925,88**	**97.072,90**	**607.982,90**	**123.671,79**	**8.165,00**	**1.660,87**	**1.551,35**	**9.716,35**	**1.976,43**	**519.075,00**	**105.586,75**	**98.624,25**	**617.699,25**	**125.648,23**
4.6	**Active necorporate**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	total cap. 4.6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitolul 4	**3.123.056,35**	**635.271,12**	**593.380,71**	**3.716.437,06**	**755.972,63**	**8.165,00**	**1.660,87**	**1.551,35**	**9.716,35**	**1.976,43**	**3.131.221,35**	**636.931,99**	**594.932,06**	**3.726.153,41**	**757.949,07**
	CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli															
5.1	**Organizare de santier**	**49.980,43**	**10.166,68**	**9.496,28**	**59.476,71**	**12.098,35**	**704,00**	**143,20**	**133,76**	**837,76**	**170,41**	**50.684,43**	**10.309,89**	**9.630,04**	**60.314,47**	**12.268,76**
	5.1.1 Lucrari de constructii (1,5%)	37.485,32	7.625,01	7.122,21	44.607,53	9.073,76	528,00	107,40	100,32	628,32	127,81	38.013,32	7.732,41	7.222,53	45.235,85	9.201,57
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (0,5%)	12.495,11	2.541,67	2.374,07	14.869,18	3.024,59	176,00	35,80	33,44	209,44	42,60	12.671,11	2.577,47	2.407,51	15.078,62	3.067,19
5.2	**Comisioane, cote, taxe**	**27.901,57**	**5.675,55**	**0,00**	**27.901,57**	**5.675,55**	**1.679,13**	**341,56**	**0,00**	**1.679,13**	**341,56**	**29.580,70**	**6.017,11**	**0,00**	**29.580,70**	**6.017,11**
	5.2.1 **Taxa I.S.C. (0,6%)**	15.219,04	3.095,75	0,00	15.219,04	3.095,75	214,37	43,61	0,00	214,37	43,61	15.433,41	3.139,36	0,00	15.433,41	3.139,36
	* conform Legea 10/95 (0.5%)	12.682,53	2.579,80	0,00	12.682,53	2.579,80	178,64	36,34	0,00	178,64	36,34	12.861,17	2.616,13	0,00	12.861,17	2.616,13
	* conform Legea 453/01 (0.1%)	2.536,51	515,96	0,00	2.536,51	515,96	35,73	7,27	0,00	35,73	7,27	2.572,23	523,23	0,00	2.572,23	523,23
	5.2.2 Casa Sociala a Constructorului (0,5%)	12.682,53	2.579,80	0,00	12.682,53	2.579,80	178,64	36,34	0,00	178,64	36,34	12.861,17	2.616,13	0,00	12.861,17	2.616,13
	5.2.3 Taxa de timbru arhitect 0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,12	261,61	0,00	1.286,12	261,61	1.286,12	261,61	0,00	1.286,12	261,61
5.3	**Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)**	**338.147,68**	**68.783,73**	**64.248,06**	**402.395,74**	**81.852,64**	**15.136,50**	**3.078,97**	**2.875,94**	**18.012,44**	**3.663,97**	**353.284,18**	**71.862,69**	**67.123,99**	**420.408,18**	**85.516,60**
5.4	**Cotă C.N.I. 8%**	**296.774,29**	**60.367,83**	**56.387,11**	**353.161,40**	**71.837,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.774,29**	**60.367,83**	**56.387,11**	**353.161,40**	**71.837,72**
	Total capitolul 5	**712.803,97**	**144.993,79**	**130.131,46**	**842.935,42**	**171.464,25**	**17.519,63**	**3.563,72**	**3.009,70**	**20.529,32**	**4.175,94**	**730.323,59**	**148.557,51**	**133.141,15**	**863.464,74**	**175.640,19**
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar															
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**4.159.712,02**	**846.140,64**	**785.043,98**	**4.944.756,00**	**1.005.829,01**	**168.884,63**	**34.353,37**	**31.769,05**	**200.653,67**	**40.815,62**	**4.328.596,64**	**880.494,02**	**816.813,03**	**5.145.409,67**	**1.046.644,63**
	Din care C+M	**2.536.506,67**	**515.959,13**	**481.936,27**	**3.018.442,94**	**613.991,36**	**35.728,00**	**7.267,55**	**6.788,32**	**42.516,32**	**8.648,38**	**2.572.234,67**	**523.226,68**	**488.724,59**	**3.060.959,26**	**622.639,75**

Proiectant General,
S.C. Tehno Design Expert S.R.L.
arh. Costel DINA

PRIMARIA CORNATELU , JUDEȚUL DAMBOVITA
Primar
Florin IVAN