

Beneficiar: Municipiul Drobeta Turnu Severin, Jud. MEHEDINȚI
Denumire: REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARCUL GĂRII ÎN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa: Parcul GĂRII (NC 61748), B-dul Carol I, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Jud. MEHEDINȚI
Faza: D.A.L.L.



DEVIZ GENERAL - VARIANTA 1
REABILITARE ȘI MODERNIZARE PARCUL GĂRII ÎN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

S = 24 974.10 mp
În lei / euro la cursul BNR 4.9308 curs inforeuro al lunii august 2023
cota T.V.A. 0.1900

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) LEI	TVA LEI	Valoare (inclusiv TVA) LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică				
3.1	Studii	35,120.92	6,672.97	41,793.89
3.1.1	Studii de teren	1,000.00	190.00	1,190.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	34,120.92	6,482.97	40,603.89
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	300.00	57.00	357.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor; audit de siguranță rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	400,577.01	76,109.63	476,686.64
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	26,559.21	5,046.25	31,605.46
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	157,481.18	29,921.42	187,402.60
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	18,504.04	3,515.77	22,019.81
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	198,032.58	37,626.19	235,658.77
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	35,433.00	6,732.27	42,165.27
3.7	Consultanță	34,120.92	6,482.97	40,603.89
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	34,120.92	6,482.97	40,603.89
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	49,685.15	9,440.18	59,125.33
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	19,685.15	3,740.18	23,425.33
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	17,716.64	3,366.16	21,082.80
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,968.51	374.02	2,342.53
3.8.2	Dirigenție de șantier	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	15,000.00	2,850.00	17,850.00
TOTAL CAPITOL 3		555,237.00	105,495.92	660,732.02
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiție de bază				
4.1	Construcții și instalații	8,349,982.52	1,586,496.58	9,936,479.20
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	30,079.33	5,715.07	35,794.40
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	204,208.44	38,799.60	243,008.04
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	314,393.20	59,734.71	374,127.91
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		8,898,663.49	1,690,746.06	10,589,409.55
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	25,223.84	4,792.53	30,016.37

5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	25,223.84	4,792.53	30,016.37
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	95,015.17	0.00	95,015.17
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	42,026.43	0.00	42,026.43
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	8,405.29	0.00	8,405.29
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	42,026.43	0.00	42,026.43
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	2,557.02	0.00	2,557.02
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	189,078.01	35,924.82	225,002.83
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	15,000.00	2,850.00	17,850.00
TOTAL CAPITOL 5		324,317.02	43,567.35	367,884.37
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
Capitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	390,521.88	74,199.16	464,721.04
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	585,782.82	111,298.74	697,081.56
TOTAL CAPITOL 7		976,304.70	185,497.90	1,161,802.60
TOTAL GENERAL		10,754,522.21	2,025,305.33	12,779,827.54
Din care C + M		8,405,285.89	1,597,004.28	10,002,289.97

Data:
iun. 2024

Intocmit

BIM DESIGN & PROIECT SRL

