Scenariul cu proiect Varianta 2 scenariu ales -DEVIZ GENERAL
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa 2

Documentatie Tehnica privind achizitia de mijloace transport calatori pentru proiectul ,REALIZAREA TRANSPORTULUI

PUBLIC ELECTRIC TN ORASUL DETA $I ZONA PERIURBANA”

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
Nr. crt. cheltuieli Valoare* (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru ob

tinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului - - -
1.2 Amenajarea terenului - - -
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea - - -
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - -

Total capitolul 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de i

nvestitii

2,1

Racord nou/spor putere electrica

Total capitolul 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru

proiectare si asistenta tehnica

3.1 [studii - - -
3.1.1. |Studii de teren - . .
3.1.1.1 |Studiu topografic _ - ,
3.1.1.2 |Studiu geotehnic - . .
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. |Alte studii specifice - - -
3.1.3.1|Studiu de solutie - . .
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii - -
33 Expertiza tehnica - - -
Certificarea performantei energetice si auditul
. energetic al cladirii - - -
3.4.1 Audit energetic - - ‘
3.4.2 Certificat de performnata energetica - -
3.5 Proiectare - - -
3.5.1. |Tema de proiectare - - -
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate - - -
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
3.5.3. |lucrarilor de interventii si deviz general - - -
3.5.4. |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii - - -
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
3.5.5. |detaliilor de executie - - -
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie - - -
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - -
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor
3.6.1 |de achizitii publice - - -
3.7 Consultanta - - -
Managementul de proiect pentru obiectivul de
3.7.1. |investitii - - -
3.7.2. |Consultanta accesare fonduri - - -
3.7.3. |Consultanta in implementare proiect - - -
3.7.2. |Auditul financiar - - -
3.8 Asistenta tehnica - - -
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului - - -




3.8.1.1.

pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

3.8.2.

Dirigentie de santier

Total capitolul 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

41 Constructii si instalatii - - -
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale - - -
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care

necesita montaj - - -
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesita montaj si echipamente de transport 3.251.277,20 617.742,67 3.869.019,87
45 Dotari - - -
4.6 Active necorporale - - -
Total capitolul 4 3.251.277,20 617.742,67 3.869.019,87

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier - - -
5.1.1. |Lucraride constructii si instalatii aferente organizarii . . B,
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5.2 Comisioane,cote,taxe,costul creditului - - -
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.1. - - -
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
5.2.2. |constructii - -
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.3. _ _
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC _ _
Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de
5.2.5. |construire/desfiintare - _ _
53 Cheltuieli diverse si neprevazute - - -
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate _ _ _

Total capitolul 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentr:

u probe tehnologice si texte

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total capitolul 6

TOTAL GENERAL

3.251.277,20

617.742,67

3.869.019,87

C+M (1.

2+1.3+1.442+4.1+4.2+5.1.1)

Beneficiar/investitor
UAT Oras Deta
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Ing. Anca MOCANU






