
JUDEȚUL ARAD          Anexa nr.1 la H.C.L. nr.94/18.10.2024 

COMUNA SOCODOR 

CONSILIUL LOCAL  

 

BUGETUL PROIECTULUI 

”Infiintare parc fotovoltaic pentru autoconsum in Comuna Socodor, Jud. Arad" 
 
 
    Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (1): Valoarea grantului solicitat: Contribuţia proprie la: 

Cap/ 
Subcap 

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli 

fără TVA TVA cu TVA fără TVA TVA cu TVA fără TVA TVA cu TVA 
Valoarea 
eligibilă a 
cheltuielii 

Valoarea 
neeligibilă 

a 
cheltuielii 

TVA 

0 1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2-5 13=3-9 

1 
Cheltuieli pentru amenajarea 
terenului 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,3 
Amenajări pentru protecţia 
mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,4 
Cheltuieli pentru 
relocarea/protecția utilităților 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică 

172.000,00 32.680,00 204.680,00 172.000,00 32.680,00 204.680,00 147.242,43 27.976,06 175.218,49 24.757,57 0,00 4.703,94 

3,1 Studii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.1.2 Raport privind impactul 
asupra mediului 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,2 
Documentații suport și cheltuieli 
pentru obţinerea de  avize, 
acorduri şi autorizaţii 

25.000,00 4.750,00 29.750,00 25.000,00 4.750,00 29.750,00 21.401,52 4.066,29 25.467,80 3.598,48 0,00 683,71 

3,3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 
Certificarea performanței 
energetice 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 72.000,00 13.680,00 85.680,00 72.000,00 13.680,00 85.680,00 61.636,36 11.710,91 73.347,27 10.363,64 0,00 1.969,09 



  3.5.1.Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.5.3. Studiu de 
fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii 
şi deviz general 

30.000,00 5.700,00 35.700,00 30.000,00 5.700,00 35.700,00 25.681,82 4.879,55 30.561,36 4.318,18 0,00 820,45 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice 
necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de 
calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 

2.000,00 380,00 2.380,00 2.000,00 380,00 2.380,00 1.712,12 325,30 2.037,42 287,88 0,00 54,70 

  
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de 
execuţie 

40.000,00 7.600,00 47.600,00 40.000,00 7.600,00 47.600,00 34.242,42 6.506,06 40.748,49 5.757,58 0,00 1.093,94 

3,6 
Organizarea procedurilor de 
achiziții 

10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 8.560,61 1.626,52 10.187,12 1.439,39 0,00 273,48 

3,7 Consultanță 50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 42.803,03 8.132,58 50.935,61 7.196,97 0,00 1.367,42 

  
 3.7.1. Managementul de proiect 
pentru obiectivul de investiţii 

40.000,00 7.600,00 47.600,00 40.000,00 7.600,00 47.600,00 34.242,42 6.506,06 40.748,49 5.757,58 0,00 1.093,94 

  3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 8.560,61 1.626,52 10.187,12 1.439,39 0,00 273,48 

3,8 Asistență tehnică 15.000,00 2.850,00 17.850,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00 12.840,91 2.439,77 15.280,68 2.159,09 0,00 410,23 

  
3.8.1. Asistenţă tehnică din 
partea proiectantului 

5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 4.280,30 813,26 5.093,56 719,70 0,00 136,74 

. 
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a 
lucrărilor 

2.500,00 475,00 2.975,00 2.500,00 475,00 2.975,00 2.140,15 406,63 2.546,78 359,85 0,00 68,37 

  

3.8.1.2 pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor 
de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în 
Construcţii 

2.500,00 475,00 2.975,00 2.500,00 475,00 2.975,00 2.140,15 406,63 2.546,78 359,85 0,00 68,37 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 8.560,61 1.626,52 10.187,12 1.439,39 0,00 273,48 

  Total capitol 3 172.000,00 32.680,00 204.680,00 172.000,00 32.680,00 204.680,00 147.242,43 27.976,06 175.218,49 24.757,57 0,00 4.703,94 

4 
Cheltuieli pentru investiţia de 
bază 

656.523,23 32.826,16 689.349,39 656.523,23 32.826,16 689.349,39 562.023,68 28.101,18 590.124,86 94.499,55 0,00 4.724,98 

4,1  Construcţii şi instalaţii 296.041,21 14.802,06 310.843,27 296.041,21 14.802,06 310.843,27 253.429,22 12.671,46 266.100,68 42.611,99 0,00 2.130,60 

4,2 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale 

40.437,02 2.021,85 42.458,87 40.437,02 2.021,85 42.458,87 34.616,54 1.730,83 36.347,37 5.820,48 0,00 291,02 

4,3 
 Utilaje, echipamente tehnologice 
şi funcţionale care necesită 
montaj 

320.045,00 16.002,25 336.047,25 320.045,00 16.002,25 336.047,25 273.977,92 13.698,90 287.676,81 46.067,08 0,00 2.303,35 

4,4 

Utilaje, echipamente tehnologice 
şi funcţionale care nu necesită 
montaj și echipamente de 
transport 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 4 656.523,23 32.826,16 689.349,39 656.523,23 32.826,16 689.349,39 562.023,68 28.101,18 590.124,86 94.499,55 0,00 4.724,98 



5 Alte cheltuieli 130.452,09 23.051,46 153.503,55 130.452,09 23.051,46 153.503,55 111.674,90 19.733,45 131.408,34 18.777,19 0,00 3.318,01 

5,1 Organizare de şantier 38.847,81 7.381,08 46.228,89 38.847,81 7.381,08 46.228,89 33.256,08 6.318,65 39.574,73 5.591,73 0,00 1.062,43 

  
5.1.1.  Lucrări de construcţii şi 
instalaţii aferente organizării de 
şantier 

38.847,81 7.381,08 46.228,89 38.847,81 7.381,08 46.228,89 33.256,08 6.318,65 39.574,73 5.591,73 0,00 1.062,43 

  
5.1.2. Cheltuieli conexe 
organizării şantierului 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5,2 
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

9.128,59 0,00 9.128,59 9.128,59 0,00 9.128,59 7.814,62 0,00 7.814,62 1.313,96 0,00 0,00 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile 
aferente creditului băncii 
finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru 
controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

1.876,63 0,00 1.876,63 1.876,63 0,00 1.876,63 1.606,51 0,00 1.606,51 270,12 0,00 0,00 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru 
controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de 
construcţii 

375,33 0,00 375,33 375,33 0,00 375,33 321,30 0,00 321,30 54,02 0,00 0,00 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale 
a Constructorilor - CSC 

1.876,63 0,00 1.876,63 1.876,63 0,00 1.876,63 1.606,51 0,00 1.606,51 270,12 0,00 0,00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 
conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.280,30 0,00 4.280,30 719,70 0,00 0,00 

5,3 
Cheltuielile diverse şi 
neprevăzute 

74.352,32 14.126,94 88.479,26 74.352,32 14.126,94 88.479,26 63.650,10 12.093,52 75.743,61 10.702,23 0,00 2.033,42 

5,4 
Cheltuieli pentru informare și 
publicitate 

8.123,37 1.543,44 9.666,81 8.123,37 1.543,44 9.666,81 6.954,10 1.321,28 8.275,38 1.169,27 0,00 222,16 

  Total capitol 5 130.452,09 23.051,46 153.503,55 130.452,09 23.051,46 153.503,55 111.674,90 19.733,45 131.408,34 18.777,19 0,00 3.318,01 

6 
Cheltuieli pentru probe 
tehnologice şi teste 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,1 
Pregătirea personalului de 
exploatare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
TOTAL 

GENERAL 

Lei 958.975,32 88.557,62 1.047.532,94 958.975,32 88.557,62 1.047.532,94 820.941,00 75.810,69 896.751,69 138.034,32 0,00 12.746,93 

Euro (2) 192.743,36 17.799,10 210.542,46 192.743,36 17.799,10 210.542,46 165.000,00 15.237,10 180.237,10 27.743,36 0,00 2.561,99 

 
 

 

Preşedinte de şedinţa,     Contrasemnează pentru legalitate,  

             Consilier,                                                                                          Secretar general comună 

            Raul Palcu                                                                                 Crișan Gheorghe 


