

OBIECTIV: AEE PARC FOTOVOLTAIC-LOC. TIMISESTI, JUD. PROIECT: _____ nr: ____
Beneficiar: NEAMT-LSC Plansa: _____ nr: ____
Proiectant: COMUNA TIMISESTI Faza: _____
Executant: ing. Florin Dumitrescu
SC D&D ELECTRIC STAR SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

21/08/2025

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00



DEVIZUL GENERAL: AEE PARC FOTOVOLTAIC-LOC. TIMISESTI, JUD. NEAMT-LSC

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	119.327,26	25.058,72	144.385,98
4.1.1	[0023.1] LEA 20 KV-LSC	25.624,47	5.381,14	31.005,61
4.1.1.1	[0023.1.1] STALPI SI FUNFDATII	10.123,32	2.125,90	12.249,22
4.1.1.2	[0023.1.2] ECHIPARE ELECTROMECHANICA	15.501,15	3.255,24	18.756,39
4.1.2	[0023.2] PTA 250KVA, 20/0,4kV-LSC	40.933,05	8.595,94	49.528,99
4.1.2.1	[0023.2.1] STALPI SI FUNFDATII	14.125,96	2.966,45	17.092,41
4.1.2.2	[0023.2.2] ECHIPARE ELECTROMECHANICA	26.807,09	5.629,49	32.436,58
4.1.3	[0023.3] LES 0,4 KV+FIRIDA E3+4-LSC	52.769,74	11.081,64	63.851,38
4.1.3.1	[0023.3.1] C+I	31.425,87	6.599,43	38.025,30
4.1.3.2	[0023.3.2] Echipare electromecanica	21.343,87	4.482,21	25.826,08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	16.569,65	3.479,62	20.049,27
4.2.1	[0023.1] LEA 20 KV-LSC	9.155,30	1.922,61	11.077,91
4.2.1.1	[0023.1.3] MU	9.155,30	1.922,61	11.077,91
4.2.2	[0023.2] PTA 250KVA, 20/0,4kV-LSC	7.414,35	1.557,01	8.971,36
4.2.2.1	[0023.2.3] MU	7.414,35	1.557,01	8.971,36
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	66.080,00	13.876,80	79.956,80
4.3.1	[0023.1] LEA 20 KV-LSC	28.800,00	6.048,00	34.848,00
4.3.1.1	[0023.1] Lista echipamente	28.800,00	6.048,00	34.848,00
4.3.1.1.1	[0023.1.1] CELULA DE MASURA SI RACORD 24kV	28.800,00	6.048,00	34.848,00
4.3.2	[0023.2] PTA 250KVA, 20/0,4kV-LSC	37.280,00	7.828,80	45.108,80
4.3.2.1	[0023.2] Lista echipamente	37.280,00	7.828,80	45.108,80
4.3.2.1.1	[0023.2.1] TRANSFORMATOR 250 kVA; 20/0,4 kV	35.000,00	7.350,00	42.350,00
4.3.2.1.2	[0023.2.2] Cadru de sigurante cu 3 sigurante 25A	2.280,00	478,80	2.758,80
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	201.976,91	42.415,14	244.392,05

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	815,38	0,00	815,38
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	679,48	0,00	679,48
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	135,90	0,00	135,90
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	815,38	0,00	815,38

DEVIZUL GENERAL: AEE PARC FOTOVOLTAIC-LOC. TIMISESTI, JUD. NEAMT-LSC

1	2	3	4	5
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		202.792,29	42.415,14	245.207,43
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		135.896,91	28.538,34	164.435,25

1 euro = 5,06 lei , curs la data de 21/08/2025

Proiectant/Executant,

SC D&D ELECTRIC STAR SRL

adm. Vasile Cadere