

CONTRACT DE COFINANȚARE

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului loc Sticlaria, zona DJ 281, jud Iasi

încheiat cu nr. din data..... de la **DELGAZ GRID S.A.**
încheiat cu nr. 17.827 din data de 18.11.2018 la **UAT SCOBINTI**

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

ART.1 Părțile

UAT SCOBINTI cu sediul în loc. LOC FETESTI, COM SCOBINTI, JUD IASI
email: primari_scobinti@yahoo.com , tel/fax: 0232-720310, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 4541270 cont bancar IBAN: deschis la Banca..... TREZOREIA Iasi
reprezentată prin **Hritcu Gherghie** în calitate de **PRIMAR** , denumită în prezentul **cofinantator**.

și

SC DELGAZ GRID SA, cu sediul în mun. Targu Mures, bd. Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul J2000000326265, CUI nr. RO 10976687, cont nr. RO87BRDE040SV49926750400 deschis la Banca BRD, reprezentată prin Cristian Secoșan, având funcția de Director General, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare operator de distribuție concesionar.

ART. 2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului **loc Sticlaria, zona DJ 281, jud Iasi**

2.2 În vederea realizării investiției menționate la Art. 2.1, părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

Lucrări pentru extinderea rețelei electrice:

LEA 0,4KV- 474ML

Lucrări pentru întărirea rețelei electrice:

Siguranțe FEN20kV de 6,3A -3 buc

Transformator 20/0,4kV 100kVA -1 buc

Conductoare OAC2X 50/8 mmp - 15 m
3xAFYI1x240mmp + 2xAFYI1x120mmp 10 m
NA2XABY 3x240+120mmp 52 m

ART. 3 Valoarea contractului:

3.1 Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **106230,16 lei fără TVA.**

3.2 Valoarea estimată a lucrărilor de întarire rețea care fac obiectul contractului este de **34382,98 lei fără TVA.**

ART. 4 Obligațiile și drepturile partilor:

4.1 Operatorul de distribuție concesionar va participa la această investiție cu suma de **53115,08 lei fără TVA**, reprezentând valoarea investiției eficiente, adică 50,00% din valoarea estimată a lucrărilor de extindere (**106230,16 lei fara TVA**) la care se adauga **34382,98 lei fără TVA**, reprezentant valoarea lucrărilor de întarire.

4.2 Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii,
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție,
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei,
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

4.3 Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.

4.4 Obligațiile cofinantatorului

a) Cofinantatorul are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de 53115,08 lei fără TVA, reprezentând **50,00 %** din valoarea estimată a lucrărilor de (**106230,16 lei fara TVA**).

b) **Cofinantatorul**, în calitate de coproprietar al instalațiilor, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, la data punerii în funcțiune a acesteia, în baza prezentului contract, a documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației electrice și a convenției de exploatare.

c) Cofinantatorul asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului în mod gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei.

4.5 Calendarul de plată a contribuțiilor la cofinanțare este următorul :

- a) Operatorul de distribuție concesionar a cuprins partea sa de cofinanțare, în valoare de **53115,08 lei fără TVA (extindere retea)** la care se adauga 34382,98 lei fara TVA, valoarea lucrarilor de intarire, în programul de investiții si aceasta va fi finalizata în conformitate cu contractul de executie rezultat in urma achizitiei publice.
- b) Cofinantatorul este de acord cu partea sa de cofinanțare, în valoare de **53115,08 lei fără TVA**
- c) Părțile se obligă să achite lucrările executate, fiecare, în baza situațiilor de lucrări aferente, acceptate la plată de către reprezentanții desemnați de către fiecare parte.

4.6 Dreptul de proprietate asupra capacitatilor energetice

Asupra capacitatilor energetice rezultate din lucrare partile detin urmatoarele cote de coproprietate : operatorul detine 50,00 % , cofinantatorul 50,00 %, aferente cotei de cofinantare.

La finalizarea lucrărilor, comisia va stabili contributiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totala a lucrarilor rezultata din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si sumele de regularizare a acestora, în funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor rezultata din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Toate situatiile de lucrari vor fi facturate si decontate in proportie de 50,00 % de **cofinantator** si in proportie de 50,00 % de catre DEGR.

ART. 5 Realizarea lucrărilor

5.1 Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului de executie incheiat in urma procedurii de achizitie publica.

5.2 Achiziția execuției lucrărilor se va face în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerințelor legislației în vigoare privind achizițiile publice de lucrări, în baza Contractului de asociere cu agenți economici atestați ANRE.

5.3 În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

5.4 Urmărirea execuției lucrărilor va fi asigurată de către personalul specializat al operatorului de distribuție concesionar.

5.5 În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnatare hotărăsc înființarea unei comisii comune (anexa 1), formata din membri ce vor fi desemnați prin decizia fiecărei părți în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului de execuție.

ART.6 Stabilirea cotei de eficienta

- a) În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnează hotărâsc înființarea unei comisii comune (anexa 1), formată din membri ce vor fi desemnați prin decizia fiecărei părți în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului de execuție
- b) Pentru lucrările de electrificare sau de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare și situate în **extravilanul** localităților, operatorul de distribuție concesionar și participanții la cofinanțare, respectiv autoritatea locală și/sau utilizatorul/grupul de utilizatori achită sumele de regularizare în corelare cu cota de eficiență a investiției, în termen de maximum 90 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrării.
- c) Pentru lucrările prevăzute la lit.b) (extravilan), cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței.
- d) Nerespectarea termenelor de restituire a sumelor de regularizare prevăzute la lit. b) și c) conduce la obligația de plată a majorărilor de întârziere calculate la nivelul dobânzii de întârziere datorate neachitării la termen a obligațiilor bugetare.
- e) Pentru lucrările de extindere a rețelelor electrice de distribuție realizate prin cofinanțare, care sunt situate în **intravilanul** localităților conform documentelor emise de autoritățile publice, operatorul de distribuție concesionar este obligat să restituie participanților la cofinanțare contribuția la cofinanțare achitată de aceștia și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.
- f) în situația în care, în urma recalculării valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare, contribuția acestora;

ART.7 Adresele de corespondență declarate de părți sunt:

Pentru **cofinantator**– loc. STICLARIA, loc Sticlaria, zona DJ 281, jud Iasi, jud. IASI,
primari_scobinti@yahoo.com, tel/fax: 0232-720310;

Pentru **operatorul de distribuție**: Iași, str. Sfântul Petru Movilă, nr. 38, CP 700014, e-mail:
iulian.dascalu@delgaz-grid.ro .

ART. 8 Documentele contractului

Contractul are la baza următoarele documente:

- cererea UAT SCOBINTI și documentația aferentă acesteia;
- SF nr. 47/2024 elaborat de SC ENERGO DESIGN SRL ;
- răspunsul către UAT SCOBINTI privind rezultatul SS/SF cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- adresa confirmare/accept cofinanțare 60432 /10.11.2025
- acord definitiv drept uz și servitute

ART. 9 Durata contractului

9.1 Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 2.

Contractul se considera finalizat numai dupa stabilirea cotei de coeficienta si plata tuturor sumelor rezultate din recalculare datorate de parti.

9.2 În cazul neachitării de către UAT SCOBINTI a părții sale de cofinanțare în termenul stabilit în contractul de execuție, calendarul de realizare a lucrărilor se va decala corespunzător întârzierii, întreaga responsabilitate revenind UAT SCOBINTI .

Art. 10 Rezilierea contractului

10.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

10.2 Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.

Art. 11 Încetarea contractului

Contractul încetează de drept în următoarele condiții:

- a) la data finalizării contractului conform art. 9;
- b) prin acordul partilor exprimat in scris ;
- c) in alte cazuri prevazute de lege

ART. 12 Litigii

12.1 Diferentele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

12.2 În situația în care diferentele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

ART. 13 Dispoziții finale

13.1 Modificarea / completarea clauzelor prezentului contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, prin acte adiționale.

13.2 Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul incheiat intre cele doua parti sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

13.3 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

13.4 O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

- a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
- b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
- c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

13.5 Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

SC DELGAZ GRID SA

**DIRECTOR DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL INVESTITIILOR
NEGRUTU DRAGOS-CRISTIAN**

UAT SCOBINTI

Prin reprezentant

PRIMAR

Hritcu Gherghe

**SEF SERVICIU RACORDARE LA RETEA
ELECTRICITATE
NAZAREANU COSTICA ADI**

ANEXA 1 -

COMISIA COMUNA intre DEGR si *UAT SCOBINTI* privind cota de proprietate asupra Mijloacelor Fixe, si-a desfasurat activitatea in data de, fiind formata din :

DEGR si UAT SCOBINTI

CORE IASI.....

Manager Proiect electricitate DMI.....

Proiectant PTh.....

Reprezentat

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe :

.....

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe in procente:

.....

..... % de DEGR,% cofinantator

Toate situatiile de lucrari vor fi facturate si decontate in proportie de **50,00 %** de cofinantator si in proportie de **50,00 %** de DEGR.

