
Proiectant: S.C. MAD ARCHITECTURE SOLUTIONS S.R.L. Beneficiar:

în mii lei / mii euro, la cursul  4,9702 / 1 euro inforeuro

TVA TVA TVA

Lei Lei Lei Lei Euro Lei Lei Euro Lei Euro Lei Lei Euro

0,2100 4,9702 0,2100 4,9702 4,9702 0,2100 4,9702

1 2 3 5 6 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1 – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea teritoriului 

1.1  Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2  Amenajarea terenului 633.496,81 133.034,33 766.531,14 624.000,00 125.548,27 131.040,00 755.040,00 151.913,40 9.496,81 1.910,75 1.994,33 11.491,14 2.312,01

1.2.1 07 AMENAJAREA TERENULUI 633.496,81 133.034,33 766.531,14 624.000,00 125.548,27 131.040,00 755.040,00 151.913,40 9.496,81 1.910,75 1.994,33 11.491,14 2.312,01

1.3  Amenajări pentru prot. mediului aducere la starea 

iniţială

20.746,54 4.356,77 25.103,31 19.000,00 3.822,78 3.990,00 22.990,00 4.625,57 1.746,54 351,40 366,77 2.113,31 425,20

1.3.1 08 SPATII VERZI 20.746,54 4.356,77 25.103,31 19.000,00 3.822,78 3.990,00 22.990,00 4.625,57 1.746,54 351,40 366,77 2.113,31 425,20

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

654.243,35 137.391,10 791.634,45 643.000,00 129.371,05 135.030,00 778.030,00 156.538,97 11.243,35 2.262,15 2.361,10 13.604,45 2.737,20

CAPITOLUL 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1.2 Obiect 3. Retele exterioare 162.062,92 34.033,21 196.096,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.062,92 32.606,92 34.033,21 196.096,13 39.454,37

10 ALIMENTARE CU APA 12.968,01 2.723,28 15.691,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.968,01 2.609,15 2.723,28 15.691,29 3.157,07

11 CANALIZARE 84.221,44 17.686,50 101.907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.221,44 16.945,28 17.686,50 101.907,94 20.503,79

12 ELECTRICE EXTERIOARE 64.873,47 13.623,43 78.496,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.873,47 13.052,49 13.623,43 78.496,90 15.793,51

162.062,92 34.033,21 196.096,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.062,92 32.606,92 34.033,21 196.096,13 39.454,37

CAPITOLUL 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren 14.000,00 2.940,00 16.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 2.816,79 2.940,00 16.940,00 3.408,31

3.1.1 Studii de teren 6.000,00 1.260,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.207,19 1.260,00 7.260,00 1.460,71

3.1.1.1 Studiu topografic 3.000,00 630,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 603,60 630,00 3.630,00 730,35

3.1.1.2 Studiu geotehnic 3.000,00 630,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 603,60 630,00 3.630,00 730,35

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 8.000,00 1.680,00 9.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.609,59 1.680,00 9.680,00 1.947,61

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii

10.000,00 2.100,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.011,99 2.100,00 12.100,00 2.434,51

3.3 Expertizare tehnica 12.000,00 2.520,00 14.520,00 12.000,00 2.414,39 2.520,00 14.520,00 2.921,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Expertiza tehnica 12.000,00 2.520,00 14.520,00 12.000,00 2.414,39 2.520,00 14.520,00 2.921,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor

20.000,00 4.200,00 24.200,00 10.000,00 2.011,99 2.100,00 12.100,00 2.434,51 10.000,00 2.011,99 2.100,00 12.100,00 2.434,51

Audit energetic 10.000,00 2.100,00 12.100,00 10.000,00 2.011,99 2.100,00 12.100,00 2.434,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certificarea performantei energetice-la finalul 

implementarii

10.000,00 2.100,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.100,00 2.100,00 12.100,00 60.139,42

3.5 Proiectare şi inginerie 221.500,00 46.515,00 268.015,00 221.299,34 44.525,24 46.472,86 267.772,20 53.875,54 200,66 42,14 42,14 242,80 1.206,76

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor 

de interventii si deviz general

81.500,00 17.115,00 98.615,00 81.500,00 16.397,73 17.115,00 98.615,00 19.841,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii de 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

14.500,00 3.045,00 17.545,00 14.500,00 2.917,39 3.045,00 17.545,00 3.530,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

7.000,00 1.470,00 8.470,00 6.799,34 1.368,02 1.427,86 8.227,20 1.655,31 200,66 42,14 42,14 242,80 1.206,76

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 118.500,00 24.885,00 143.385,00 118.500,00 23.842,10 24.885,00 143.385,00 28.848,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 250.000,00 52.500,00 302.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 50.299,79 52.500,00 302.500,00 60.862,74

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 250.000,00 52.500,00 302.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 50.299,79 52.500,00 302.500,00 60.862,74

3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 250.000,00 52.500,00 302.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 52.500,00 52.500,00 302.500,00 60.862,74

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 230.000,00 48.300,00 278.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 46.275,80 48.300,00 278.300,00 55.993,72

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 110.000,00 23.100,00 133.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 22.131,91 23.100,00 133.100,00 26.779,61

3.8.1.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de 

executie a lucrarilor

110.000,00 23.100,00 133.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 22.131,91 23.100,00 133.100,00 26.779,61

3.8.1.2 Asistenţă tehnică din partea proiectantului  pentru 

participarea la fazele incluse in programul de control al 

lucrarilor de executie, avizat de catre ISC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigenţie de şantier 100.000,00 21.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 20.119,91 21.000,00 121.000,00 24.345,10

3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform 

HG nr.300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

20.000,00 4.200,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.023,98 4.200,00 24.200,00 4.869,02

757.500,00 159.075,00 916.575,00 243.299,34 48.951,62 51.092,86 294.392,20 59.231,46 514.200,66 103.458,50 107.982,14 622.182,80 126.340,56

CAPITOLUL 4 –  Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 6.518.138,86 1.368.809,16 7.886.948,02 5.730.000,00 1.152.871,11 1.203.300,00 6.933.300,00 1.394.974,05 788.138,86 158.572,87 165.509,16 953.648,02 191.873,17

4.1.1 Obiect 1. Infiintare gradinita 6.518.138,86 1.368.809,16 7.886.948,02 5.730.000,00 1.152.871,11 1.203.300,00 6.933.300,00 1.394.974,05 788.138,86 158.572,87 165.509,16 953.648,02 191.873,17

4.1.1.1 01 REZISTENTA 2.289.480,39 480.790,88 2.770.271,27 2.000.000,00 402.398,29 420.000,00 2.420.000,00 486.901,94 289.480,39 58.243,21 60.790,88 350.271,27 70.474,28

4.1.1.2 02 ARHITECTURA 2.863.457,84 601.326,15 3.464.783,99 2.700.000,00 543.237,70 567.000,00 3.267.000,00 657.317,61 163.457,84 32.887,58 34.326,15 197.783,99 39.793,97

4.1.1.3 03 INSTALATII ELECTRICE 688.595,28 144.605,01 833.200,29 400.000,00 80.479,66 84.000,00 484.000,00 97.380,39 288.595,28 58.065,12 60.605,01 349.200,29 70.258,80

4.1.1.4 04 INSTALATII SANITARE 193.785,64 40.694,98 234.480,62 180.000,00 36.215,85 37.800,00 217.800,00 43.821,17 13.785,64 2.773,66 2.894,98 16.680,62 3.356,13

4.1.1.5 05 INSTALATII TERMICE 363.645,91 76.365,64 440.011,55 335.000,00 67.401,71 70.350,00 405.350,00 81.556,07 28.645,91 5.763,53 6.015,64 34.661,55 6.973,87

4.1.1.6 06 INSTALATII VENTILATIE 119.173,80 25.026,50 144.200,30 115.000,00 23.137,90 24.150,00 139.150,00 27.996,86 4.173,80 839,76 876,50 5.050,30 1.016,12

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale 

53.510,51 11.237,21 64.747,72 50.000,00 10.059,96 10.500,00 60.500,00 12.172,55 3.510,51 706,31 737,21 4.247,72 854,64

4.2.1 Obiect 1. Infiintare gradinita 52.798,08 11.087,60 63.885,68 50.000,00 10.059,96 10.500,00 60.500,00 12.172,55 2.798,08 562,97 587,60 3.385,68 681,20

4.2.2 Obiect 3. Retele exterioare 712,43 149,61 862,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,43 143,34 149,61 862,04 173,44

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesita montaj 

618.684,91 129.923,83 748.608,74 618.684,91 124.478,88 129.923,83 748.608,74 150.619,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.1 Obiect 1. Infiintare gradinita 541.928,61 113.805,01 655.733,62 541.928,61 109.035,57 113.805,01 655.733,62 131.933,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Obiect 3. Retele exterioare 76.756,30 16.118,82 92.875,12 76.756,30 15.443,30 16.118,82 92.875,12 18.686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 827.147,28 173.700,93 1.000.848,21 760.000,00 152.911,35 159.600,00 919.600,00 185.022,74 67.147,28 13.509,98 14.100,93 81.248,21 16.347,07
4.5.1 Obiect 1. Infiintare gradinita 747.468,82 156.968,45 904.437,27 700.000,00 140.839,40 147.000,00 847.000,00 170.415,68 47.468,82 9.550,69 9.968,45 57.437,27 11.556,33

4.5.2 Obiect 2. Amenajarea terenului 79.678,46 16.732,48 96.410,94 60.000,00 12.071,95 12.600,00 72.600,00 14.607,06 19.678,46 3.959,29 4.132,48 23.810,94 4.790,74

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.017.481,56 1.683.671,13 9.701.152,69 7.158.684,91 1.440.321,30 1.503.323,83 8.662.008,74 1.742.788,77 858.796,65 172.789,15 180.347,30 1.039.143,95 209.074,88

CAPITOLUL 5 –  Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 89.484,11 18.791,66 108.275,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.484,11 18.004,13 18.791,66 108.275,77 21.784,99

5.1.1 Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de 

santier

52.282,91 10.979,41 63.262,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.282,91 10.519,28 10.979,41 63.262,32 12.728,33

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 37.201,20 7.812,25 45.013,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.201,20 7.484,85 7.812,25 45.013,45 9.056,67

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 81.842,62 0,00 81.842,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.842,62 16.466,67 0,00 81.842,62 16.466,67

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii

37.201,19 0,00 37.201,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.201,19 7.484,85 0,00 37.201,19 7.484,85

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii

7.440,24 0,00 7.440,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.440,24 1.496,97 0,00 7.440,24 1.496,97

5.2.4 Cote CSC 37.201,19 0,00 37.201,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.201,19 7.484,85 0,00 37.201,19 7.484,85

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute(10% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))

928.528,78 194.991,04 1.123.519,82 246.424,52 49.580,40 51.749,15 298.173,67 59.992,29 682.104,26 137.238,80 143.241,89 825.346,15 166.058,94

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.011,99 2.100,00 12.100,00 2.434,51

1.109.855,51 215.882,71 1.325.738,22 246.424,52 49.580,40 51.749,15 298.173,67 59.992,29 863.430,99 173.721,58 164.133,56 1.027.564,55 206.745,11 -                     

CAPITOLUL 6 –  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1  Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2  Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7 –  Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)-NU 

ESTE CAZUL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de pret 5% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

481.178,54 101.047,49 582.226,03 61.868,55 12.447,90 12.992,40 74.860,95 15.061,96 419.309,99 84.364,81 88.055,10 507.365,09 102.081,42

481.178,54 101.047,49 582.226,03 61.868,55 12.447,90 12.992,40 74.860,95 15.061,96 419.309,99 84.364,81 88.055,10 507.365,09 102.081,42

11.182.321,89 2.331.100,63 13.513.422,52 8.353.277,32 1.680.672,27 1.754.188,23 10.107.465,55 2.033.613,45 2.829.044,57 569.203,12 576.912,40 3.405.956,97 686.433,54

7.440.238,55 1.562.450,10 9.002.688,65 6.423.000,00 1.292.302,12 1.348.830,00 7.771.830,00 1.563.685,57 1.017.238,55 204.667,53 213.620,10 1.230.858,65 247.647,71

Data 

actualizare 19.02.2026 48.951,62 319.327,73 9.940.400,00

368.279,35

Beneficiar/Investitor: Intocmit:

Comuna Bezdead

Director Arh. Craciun Adriana

TOTAL CAPITOL 7

S.C. MAD ARCHITECTURE 

SOLUTIONS S.R.L. 

TOTAL GENERAL

Din care C + M (cap.1.2.+1.3+1.4.+2.+4.1.+4.2.+5.1.1)

ANEXA NR. 7

Nr. Crt.

TOTAL CAPITOL 4 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Infiintare gradinita cu program prelungit prin reabilitare, consolidare si extindere cladire P+1, satul 

Magura, comuna Bezdead, jud. Dambovita

Valoare  (fãrã 

TVA)

TOTAL CAPITOL 1 

TOTAL CAPITOL 2 

Valoare 

(inclusiv TVA)

TOTAL CAPITOL 5

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 3 

Comuna Bezdead

Valoare  (fãrã TVA) Valoare (inclusiv TVA) Valoare  (fãrã TVA) Valoare (inclusiv TVA)

Conform HG nr. 907 din 2016 eligibil neeligibil

DEVIZ GENERAL conf. HG 907/2016


