



S.C. ARHISILV S.R.L.
Tel: 0746118150
Email: arhisilv@gmail.com

ARHISILV

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU PROIECTUL TEHNIC P.T.H.



PR. NR. 4.1/ 2025



S.C. ARHISILV S.R.L.
Tel: 0746118150
Email: arhisilv@gmail.com

ARHISILV

FOAIE DE CAPĂT

Titlu proiect	EFICIENTIZARE ENERGETICA PENTRU CLADIRI DE APARTAMENTE DIN ORASUL CHISINEU-CRIS- STR. TEILOR BLOC E6, STR. INFRATIRII NR 71, BLOC D4-1, STR. INFRATIRII NR 71, BLOC D4-2
Amplasament	Jud.Arad, Orasul Chisineu-Cris, strada Teilor, nr 5/A, Bl. E6, CF nr 300083-C1
Beneficiar	Orașul Chișineu-Criș
Proiectant general	S.C. ARHISILV S.R.L Str. Marin Constantin nr. 3, parter, ap.SAD 2, loc. Timisoara, jud. Timis
Proiectant de specialitate arhitectura	S.C. ARHISILV S.R.L Str. Marin Constantin nr. 3, parter, ap.SAD 2, Timisoara, jud. Timis
Numar proiect	4.1/ 2025
Data	MAI 2025
Faza de proiectare	PTH+DDE

Verificat,
arh. Tivadar Sorin




Întocmit,
arh. Purice Andra



Eficientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Chișineu-Criș, Str. Teilor, bloc E6



FOAIE DE SEMNĂTURI

PROIECTANT GENERAL	S.C. ARHISILV S.R.L STR. MARIN CONSTANTIN NR. 3, PARTER, AP. SAD 2, TIMIȘOARA, JUDEȚ TIMIȘ
ARHITECTURĂ:	Șef proiect arh. Purice Andra Proiectat arh. Tivadar Sorin 
EXPERTIZĂ:	M&D GENDESIGN Săcălaz str. a IV-a nr. 288, 300162, jud. Timiș Munteanu Dan Expert ethnic MDLPA 



Conținut cadru

Faza: P.T.H.

01. Informații generale privind obiectul de investiții:

- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții
- 1.2. Amplasamentul
- 1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
- 1.4. Ordonatorul principal de credite
- 1.5. Investitorul
- 1.6. Beneficiarul investiției
- 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de investiție

02. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții:

- 2.1. Particularități ale amplasamentului
 - 2.1.1. Descrierea amplasamentului
 - 2.1.2. Topografia
 - 2.1.3. Clima și fenomenele naturale specifice zonei
 - 2.1.4. Geologia, seismicitatea
 - 2.1.5. Devierile și protejările de utilități afectate
 - 2.1.6. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii
 - 2.1.7. Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea
 - 2.1.8. Căile de acces provizorii
 - 2.1.9. Bunuri de patrimoniu imobil
- 2.2. Soluția tehnică cuprinzând
 - 2.2.1. Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții
 - 2.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiției
 - 2.2.3. Trasarea lucrărilor
 - 2.2.4. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier
 - 2.2.5. Organizarea de șantier

Verificat,

arh. Tivadar Sorin



Întocmit,

arh. Purice Andra



EFicientizare energetică pentru clădiri de apartamente din orașul Chișineu-Criș, Str. Teilor, bloc E6



Borderou piese desenate arhitectură


Faza P.T.H.

Nr. planșă	Piesa	Scara
A.1	Plan de încadrare	-
EXISTENT		
A.2	Plan de situație existent	sc: 1/200
A.3	Plan subsol existent	sc: 1/100
A.4	Plan parter existent	sc: 1/100
A.5	Plan etaj 1 existent	sc: 1/100
A.6	Plan etaj 2 existent	sc: 1/100
A.7	Plan etaj 3 existent	sc: 1/100
A.8	Plan etaj 4 existent	sc: 1/100
A.9	Plan învelitoare existent	sc: 1/100
A.10	Fațada principală existentă	sc: 1/100
A.11	Fațada posterioară existentă	sc: 1/100
A.12	Fațada lateral dreapta și stânga existentă	sc: 1/100
A.13	Secțiune A-A existent	sc: 1/100
A.14	Secțiune B-B existent	sc: 1/100
INTERVENȚII PROPUSE		
A.15	Plan subsol intervenții	sc: 1/100
A.16	Plan parter intervenții	sc: 1/100
A.17	Plan etaj 1 intervenții	sc: 1/100
A.18	Plan etaj 2 intervenții	sc: 1/100
A.19	Plan etaj 3 intervenții	sc: 1/100
A.20	Plan etaj 4 intervenții	sc: 1/100
A.21	Plan învelitoare intervenții	sc: 1/100
A.22	Secțiune A-A intervenții	sc: 1/100
A.23	Secțiune B-B intervenții	sc: 1/100
A.24	Fațada principală intervenții	sc: 1/100
A.25	Fațada lateral dreapta și stânga existentă	sc: 1/100
A.26	Fațada posterioară intervenții	sc: 1/100
PROPUSE		
A.27	Plan de situație propus	sc: 1/200
A.28	Plan parter propus	sc: 1/100
A.29	Plan subsol propus	sc: 1/100
A.30	Plan etaj 1 propus	sc: 1/100
A.31	Plan etaj 2 propus	sc: 1/100



A.32	Plan etaj 3 propus	sc: 1/100
A.33	Plan etaj 4 propus	sc: 1/100
A.34	Plan învelitoare propus	sc: 1/100
A.35	Fațada principală propus	sc: 1/100
A.36	Fațadă posterioară propus	sc: 1/100
A.37	Fațada lateral dreapta și stânga existentă	sc: 1/100
A.38	Secțiune A-A propus	sc: 1/100
A.39	Secțiune B-B propus	sc: 1/100
A.40	DDE-Detaliu atic	sc: 1/10
A.41	DDE-Detaliu montaj tamplarie	sc: 1/10
A.42	DDE-Detaliu soclu	sc: 1/10
A.43	Tablou tamplarie-Usi propuse	sc: 1/100
A.44	Tablou tamplarie-Ferestre propuse	sc: 1/100
A.45	Tablou tamplarie-Ferestre propuse	sc: 1/100
A.46	Tablou tamplarie-Ferestre propuse	sc: 1/100
A.47	Tablou tamplarie-Ferestre propuse	sc: 1/100

Verificat,
arh. Tivadar Sorin



Întocmit,
arh. Purice Andra





Antreprenorul general care va executa lucrarea va încheia cu proiectantul o **CONVENȚIE DE PROTECȚIA MUNCII**, prin care antreprenorul să răspundă de asigurarea tuturor măsurilor privind Normele de Protecția Muncii în timpul verificărilor efectuate de reprezentanții Proiectantului ce vor asigura urmărirea execuției și/sau asistența tehnică.

În cazul accidentării unei persoane (reprezentant al Proiectantului), evenimentul va fi înregistrat de Antreprenorul general.

Personalul Proiectantului are obligația ca înainte de a se deplasa în incinta șantierului să se prezinte la biroul Antreprenorului general sau al reprezentantului Clientului pentru instructaj și primirea echipamentului de protecție corespunzător.

(Această clauză este prevăzută de legislația de protecție a muncii, și se prevede obligatoriu în situația în care Proiectantul General și-a asumat urmărirea de șantier.).

Oferta de execuție va cuprinde în mod explicit cheltuielile de organizare de șantier estimate, conform HG. 907/2016.

Organizarea execuției lucrărilor de șantier și derularea șantierului se vor face cu respectarea strictă a tuturor standardelor și normelor aflate în vigoare.



Verificat,
arh. Tivadar Sorin




Întocmit,
arh. Purice Andra





DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU PROIECTUL TEHNIC P.T.H.

**Chișineu-Criș- Bloc D4-1
Str. Înfrățirii nr. 71**



PR. NR. 4.2/ 2025



FOAIE DE CAPĂT

Titlu proiect	EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRI DE APARTAMENTE DIN ORAȘUL CHIȘINEU-CRIȘ, STR. TEILOR BLOC E6, STR. ÎNFRĂȚIRII NR.71 BLOC D4-1, STR. ÎNFRĂȚIRII NR. 71 BLOC D4-2
Amplasament	Jud. Arad, orș. Chișineu- Criș, str.Înfrățirii, nr. bl.D4-1
Beneficiar	Orașul Chișineu-Criș
Proiectant general	S.C. ARHISILV S.R.L Str. Marin Constantin nr. 3, parter, ap.SAD 2, loc. Timisoara, jud. Timis
Proiectant de specialitate arhitectura	S.C. ARHISILV S.R.L Str. Marin Constantin nr. 3, parter, ap.SAD 2, Timisoara, jud. Timis
Numar proiect	4.2/ 2025
Data	MAI 2025
Faza de proiectare	P.T.H+D.D.E

Verificat,
arh. Tivadar Sorin




Întocmit,
arh. Kovacs Henrietta





FOAIE DE SEMNĂTURI

PROIECTANT GENERAL	S.C. ARHISILV S.R.L. 
ARHITECTURĂ:	Şef proiect arh. Kovacs Henrietta  Proiectat arh. Tivadar Sorin 





Conținut cadru

Faza: P.T.H.

01. Informații generale privind obiectul de investiții:

- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții
- 1.2. Amplasamentul
- 1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
- 1.4. Ordonatorul principal de credite
- 1.5. Investitorul
- 1.6. Beneficiarul investiției
- 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de investiție

02. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții:

- 2.1. Particularități ale amplasamentului
 - 2.1.1. Descrierea amplasamentului
 - 2.1.2. Topografia
 - 2.1.3. Clima și fenomenele naturale specifice zonei
 - 2.1.4. Geologia, seismicitatea
 - 2.1.5. Devierile și protejările de utilități afectate
 - 2.1.6. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii
 - 2.1.7. Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea
 - 2.1.8. Căile de acces provizorii
 - 2.1.9. Bunuri de patrimoniu imobil
- 2.2. Soluția tehnică cuprinzând
 - 2.2.1. Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții
 - 2.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiției
 - 2.2.3. Trasarea lucrărilor
 - 2.2.4. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier
 - 2.2.5. Organizarea de șantier

Verificat,
arh. Tivadar Sorin



Întocmit,
arh. Kovács Henrietta





Borderou piese desenate arhitectură

Faza P.T.H.

Nr. planșă	Piesa	Scara
A.1	Plan de încadrare	-
EXISTENT		
A.2	Plan de situație existent	sc: 1/200
A.3	Plan parter existent	sc: 1/200
A.4	Plan etaj 1 existent	sc: 1/100
A.5	Plan etaj 2 existent	sc: 1/100
A.6	Plan etaj 3 existent	sc: 1/100
A.7	Plan etaj 4 existent	sc: 1/100
A.8	Plan învelitoare existent	sc: 1/100
A.9	Secțiune S1 existent	sc: 1/100
A.10	Secțiune S2 existent	sc: 1/100
A.11	Fațada principală existentă	sc: 1/100
A.12	Fațada secundară existentă	sc: 1/100
A.13	Fațada laterală existentă	sc: 1/100
INTERVENȚII PROPUSE		
A.14	Plan parter intervenții	sc: 1/100
A.15	Plan etaj 1 intervenții	sc: 1/100
A.16	Plan etaj 2 intervenții	sc: 1/100
A.17	Plan etaj 3 intervenții	sc: 1/100
A.18	Plan etaj 4 intervenții	sc: 1/100
A.19	Plan învelitoare intervenții	sc: 1/100
A.20	Secțiune S1 intervenții propuse	sc: 1/100
A.21	Secțiune S2 intervenții propuse	sc: 1/100
A.22	Fațada principală intervenții	sc: 1/100
A.23	Fațada secundară intervenții	sc: 1/100
A.24	Fațada laterală intervenții	sc: 1/100
PROPOS		
A.25	Plan situație propusă	sc: 1/100
A.26	Plan parter propus	sc: 1/100




A.27	Plan etaj 1 propus	sc: 1/100
A.28	Plan etaj 2 propus	sc: 1/100
A.29	Plan etaj 3 propus	sc: 1/100
A.30	Plan etaj 4 propus	sc: 1/100
A.31	Plan învelitoare propusă	sc: 1/100
A.32	Secțiune 1-1 propusă	sc: 1/100
A.33	Secțiune 2-2 propusă	sc: 1/100
A.34	Fațada principală propusă	sc: 1/100
A.35	Fațada secundară propusă	sc: 1/100
A.36	Fațada laterală propusă	sc: 1/100
A.37	Tablou tamplarie usi	sc: 1/50
A.38	Tablou tamplarie ferestre	sc: 1/50
A.39	Tablou tamplarie ferestre	sc: 1/50
A.40	DDE1 Detaliu montaj tamplarie	sc: 1/10
A.41	DDE2 Detaliu soclu	sc: 1/10
A.42	DDE3 Detaliu streasina	sc: 1/10

Verificat,
arh. Tivadar Sorin



Întocmit,
arh. Kovács Henrietta





În funcție de perioada de desfășurare a lucrărilor, antreprenorul va prevedea măsurile de protecția a muncii necesare. Nu se admite realizarea lucrărilor pe perioada de desfășurare a cursurilor anului medical, fără luarea unor măsuri speciale de protejare a zonei de lucru.

Este în obligația antreprenorului să asigure racordurile la utilități pentru organizarea de șantier și să obțină avizele legale legate de acestea.

Este în obligația antreprenorului să asigure executarea și montarea într-un loc vizibil a panoului de informare privind lucrările efectuate, conform conținutului cadru prevăzut în Legea 50/1991 (și a completărilor ulterioare).

Este în obligația antreprenorului să asigure bunurile materiale împotriva furtului, a degradărilor accidentale și a respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

Este în obligația antreprenorului să asigure condițiile de siguranță și protecție a muncii atât pentru personalul propriu cât și pentru persoanele împuternicite în verificarea lucrărilor executate și a conformității acestora cu documentațiile proiectului.

Antreprenorul general care va executa lucrarea va încheia cu proiectantul o CONVENȚIE DE PROTECȚIA MUNCII, prin care antreprenorul să răspundă de asigurarea tuturor măsurilor privind Normele de Protecția Muncii în timpul verificărilor efectuate de reprezentanții Proiectantului ce vor asigura urmărirea execuției și/sau asistența tehnică.

În cazul accidentării unei persoane (reprezentant al Proiectantului), evenimentul va fi înregistrat de Antreprenorul general.

Personalul Proiectantului are obligația ca înainte de a se deplasa în incinta șantierului să se prezinte la biroul Antreprenorului general sau al reprezentantului Clientului pentru instructaj și primirea echipamentului de protecție corespunzător.

(Această clauză este prevăzută de legislația de protecție a muncii, și se prevede obligatoriu în situația în care Proiectantul General și-a asumat urmărirea de șantier).

Oferta de execuție va cuprinde în mod explicit cheltuielile de organizare de șantier estimate, conform HG. 907/2016.

Organizarea execuției lucrărilor de șantier și derularea șantierului se vor face cu respectarea strictă a tuturor standardelor și normelor aflate în vigoare.

Verificat,
arh. Tivadar Sorin



Întocmit,
arh. Kovács Henrietta






DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU PROIECTUL TEHNIC P.T.H.

**Chișineu-Criș- Bloc D4-2
Str. Înfrățirii nr. 71**

PR. NR. 4.3/ 2025





FOAIE DE CAPĂT

Titlu proiect	EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRI DE APARTAMENTE DIN ORAȘUL CHIȘINEU-CRIȘ, STR. TEILOR BLOC E6, STR. ÎNFRĂȚIRII NR. 71 BLOC D4-1, STR. ÎNFRĂȚIRII NR. 71 BLOC D4-2
Amplasament	Jud. Arad, orș. Chișineu- Criș, str.Înfrățirii, nr. 71 bl.D4-2
Beneficiar	Orașul Chișineu-Criș
Proiectant general	S.C. ARHISILV S.R.L Str. Marin Constantin nr. 3, parter, ap.SAD 2, loc. Timisoara, jud. Timis
Proiectant de specialitate arhitectura	S.C. ARHISILV S.R.L Str. Marin Constantin nr. 3, parter, ap.SAD 2, Timisoara, jud. Timis
Numar proiect	4.3/ 2025
Data	MAI 2025
Faza de proiectare	P.T.H.+D.D.E.


Verificat,
arh. Tivadar Sorin





FOAIE DE SEMNĂTURI

PROIECTANT GENERAL	S.C. ARHISILV S.R.L. 
ARHITECTURĂ:	Şef proiect arh. Kovacs Henrietta  Proiectat arh. Tivadar Sorin 





Conținut cadru

Faza: P.T.H.


01. Informații generale privind obiectul de investiții:

- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții
- 1.2. Amplasamentul
- 1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
- 1.4. Ordonatorul principal de credite
- 1.5. Investitorul
- 1.6. Beneficiarul investiției
- 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de investiție

02. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții:

- 2.1. Particularități ale amplasamentului
 - 2.1.1. Descrierea amplasamentului
 - 2.1.2. Topografia
 - 2.1.3. Clima și fenomenele naturale specifice zonei
 - 2.1.4. Geologia, seismicitatea
 - 2.1.5. Devierile și protejările de utilități afectate
 - 2.1.6. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii
 - 2.1.7. Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea
 - 2.1.8. Căile de acces provizorii
 - 2.1.9. Bunuri de patrimoniu imobil
- 2.2. Soluția tehnică cuprinzând
 - 2.2.1. Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții
 - 2.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiției
 - 2.2.3. Trasarea lucrărilor
 - 2.2.4. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier
 - 2.2.5. Organizarea de șantier

Verificat,
arh. Tivadar Sorin



Întocmit,
arh. Kovács Henrietta





Borderou piese desenate arhitectură


Faza P.T.H.

Nr. planșă	Piesa	Scara
A.1	Plan de încadrare	-
EXISTENT		
A.2	Plan de situație existent	sc: 1/200
A.3	Plan parter existent	sc: 1/200
A.4	Plan etaj 1 existent	sc: 1/100
A.5	Plan etaj 2 existent	sc: 1/100
A.6	Plan etaj 3 existent	sc: 1/100
A.7	Plan etaj 4 existent	sc: 1/100
A.8	Plan învelitoare existent	sc: 1/100
A.9	Secțiune S1 existent	sc: 1/100
A.10	Secțiune S2 existent	sc: 1/100
A.11	Fațada principală existentă	sc: 1/100
A.12	Fațada secundară existentă	sc: 1/100
A.13	Fațada laterală existentă	sc: 1/100
INTERVENȚII PROPUSE		
A.14	Plan parter intervenții	sc: 1/100
A.15	Plan etaj 1 intervenții	sc: 1/100
A.16	Plan etaj 2 intervenții	sc: 1/100
A.17	Plan etaj 3 intervenții	sc: 1/100
A.18	Plan etaj 4 intervenții	sc: 1/100
A.19	Plan învelitoare intervenții	sc: 1/100
A.20	Secțiune S1 intervenții propuse	sc: 1/100
A.21	Secțiune S2 intervenții propuse	sc: 1/100
A.22	Fațada principală intervenții	sc: 1/100
A.23	Fațada secundară intervenții	sc: 1/100
A.24	Fațada laterală intervenții	sc: 1/100
PROPOS		
A.25	Plan situație propusă	sc: 1/100
A.26	Plan parter propus	sc: 1/100



A.27	Plan etaj 1 propus	sc: 1/100
A.28	Plan etaj 2 propus	sc: 1/100
A.29	Plan etaj 3 propus	sc: 1/100
A.30	Plan etaj 4 propus	sc: 1/100
A.31	Plan învelitoare propusă	sc: 1/100
A.32	Secțiune 1-1 propusă	sc: 1/100
A.33	Secțiune 2-2 propusă	sc: 1/100
A.34	Fațada principală propusă	sc: 1/100
A.35	Fațada secundară propusă	sc: 1/100
A.36	Fațada laterală propusă	sc: 1/100
A.37	Tablou de tamplarie usi	sc: 1/50
A.38	Tablou de tamplarie ferestre	sc: 1/50
A.39	Detaliu montaj tamplarie	sc: 1/10
A.40	Detaliu streasina	sc: 1/10

Verificat,
arh. Tivadar Sorin



Întocmit,
arh. Kovács Henrietta





Organizarea de șantier se executa în conformitate cu proiectul de organizare de șantier pe care antreprenorul este obligat să-l elaboreze și să-l prezinte spre autorizare Administrației locale.

Înainte de a fi depus pentru autorizare, proiectul de organizare de șantier va trebui să fie însoțit/ semnat de către beneficiar (directorul instituției).

În funcție de perioada de desfășurare a lucrărilor, antreprenorul va prevedea măsurile de protecția a muncii necesare. Nu se admite realizarea lucrărilor pe perioada de desfășurare a cursurilor anului medical, fără luarea unor măsuri speciale de protejare a zonei de lucru.

Este în obligația antreprenorului să asigure racordurile la utilități pentru organizarea de șantier și să obțină avizele legale legate de acestea.

Este în obligația antreprenorului să asigure executarea și montarea într-un loc vizibil a panoului de informare privind lucrările efectuate, conform conținutului cadru prevăzut în Legea 50/1991 (și a completărilor ulterioare).

Este în obligația antreprenorului să asigure bunurile materiale împotriva furtului, a degradărilor accidentale și a respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

Este în obligația antreprenorului să asigure condițiile de siguranță și protecție a muncii atât pentru personalul propriu cât și pentru persoanele împuternicite în verificarea lucrărilor executate și a conformității acestora cu documentațiile proiectului.

Antreprenorul general care va executa lucrarea va încheia cu proiectantul o CONVENȚIE DE PROTECȚIA MUNCII, prin care antreprenorul să răspundă de asigurarea tuturor măsurilor privind Normele de Protecția Muncii în timpul verificărilor efectuate de reprezentanții Proiectantului ce vor asigura urmărirea execuției și/sau asistența tehnică.

În cazul accidentării unei persoane (reprezentant al Proiectantului) evenimentul va fi înregistrat de Antreprenorul general.


Personalul Proiectantului are obligația ca înainte de a se deplasa în incinta șantierului să se prezinte la biroul Antreprenorului general sau al reprezentantului Clientului pentru instructaj și primirea echipamentului de protecție corespunzător.

(Această clauză este prevăzută de legislația de protecție a muncii, și se prevede obligatoriu în situația în care Proiectantul General și-a asumat urmărirea de șantier.).

Oferta de execuție va cuprinde în mod explicit cheltuielile de organizare de șantier estimate, conform HG. 907/2016.

Organizarea execuției lucrărilor de șantier și derularea șantierului se vor face cu respectarea strictă a tuturor standardelor și normelor aflate în vigoare.

Verificat,
arh. Tivadar Sorin



Întocmit,
arh. Kovács Henrietta

