
Proiectant: VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE S.A.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

“ EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE ÎN REFULARE L=2.3KM - PE STRAZILE REZERVELOR (TRONSON ÎNTRE STR. ILIE PETRE SI
STR. STELELOR), APEDUCTULUI, NICOLAE IORGA, ION LUCA CARAGIALE ȘI DUZILOR” ȘI

“PROIECTAREA REȚELELOR DE CANALIZARE PLUVIALA GRAVITATIONALA, L=1.3KM - PE STRĂZILE NICOLAE IORGA, 1 DECEMBRIE
1918, MIHAI EMINESCU”

DIN COMUNA CHIAJNA, JUDEȚUL ILFOV

Nr.
crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara
TVA* TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

  CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total Capitol 1 75.000,00 15.750,00 90.750,00
  CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Total Capitol 2 0,00 0,00 0,00
  CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
3.1 Studii 75.000,00 15.750,00 90.750,00

3.5 Proiectare 630.244,10 132.351,26 762.595,36

3.7 Consultanta 212.622,05 44.650,63 257.272,68

3.8 Asistenţă tehnică 318.933,07 66.975,95 385.909,02
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului

Total Capitol 3 1.315.585,84 276.273,03 1.591.858,86
  CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

SCENARIU I

Curs valutar 1 euro = 5,2500
TVA 21%

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 75.000,00 15.750,00 90.750,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 75.000,00 15.750,00 90.750,00
3.1.2 Raportul privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00
3.3 Expertiza tehnica 15.000,00 3.150,00 18.150,00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz
general 141.150,00 29.641,50 170.791,50

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 48.850,00 10.258,50 59.108,50

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 15.000,00 3.150,00 18.150,00
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 425.244,10 89.301,26 514.545,36

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 63.786,61 13.395,19 77.181,80

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 170.097,64 35.720,50 205.818,14
3.7.2 Auditul financiar 42.524,41 8.930,13 51.454,54

106.311,02 22.325,32 128.636,34
pe perioada de execuţie a lucrărilor 85.048,82 17.860,25 102.909,07

3.8.1.
2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor
de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 21.262,20 4.465,06 25.727,27

3.8.2 Dirigenţie de şantier 212.622,05 44.650,63 257.272,68

4.1 Construcţii şi instalaţii 20.872.985,15 4.383.326,88 25.256.312,03
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 900.000,00 189.000,00 1.089.000,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi
echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

3.8.1.
1

Anexa 1 la PHCL nr. 66/24.09.2026



4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 314.219,78 65.986,15 380.205,93
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 212.622,05 44.650,63 257.272,68

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 21.262,20 21.262,20

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 106.311,02 106.311,02

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 106.311,02 106.311,02
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 212.922,05 212.922,05

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 3.419.574,35 718.110,61 4.137.684,96
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 212.622,05 44.650,63 257.272,68

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00

Intocmit,
VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE S.A.

Total Capitol 4 21.772.985,15 4.572.326,88 26.345.312,03
  CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 
5.1

5.2 Comisioane,cote, taxe, costul creditului 446.806,30 0,00 446.806,30

Total Capitol 5 4.605.844,53 873.398,03 5.479.242,55
  CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare 

Total Capitol6 0,00 0,00 0,00
TOTAL  GENERAL 27.769.415,51 5.737.747,93 33.507.163,45

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 21.262.204,93 4.465.063,03 25.727.267,96

Organizare de şantier 526.841,83 110.636,78 637.478,61


