
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

TOTAL
(cu TVA)

U.A.T.
Coșteiu

U.A.T.
Balinț

U.A.T.
Bara

U.A.T.
Bethausen

U.A.T.
Ohaba Lungă

U.A.T.
Mănăștiur

U.A.T.
Traian Vuia

U.A.T.
Bârna

U.A.T.
Dumbrava

U.A.T.
Fârdea

U.A.T.
Făget

U.A.T.
Margina

U.A.T.
Curtea

1 Obţinerea terenului 178.500,00 11.006,75 13.356,26 6.231,20 16.903,23 9.293,18 11.866,22 13.627,53 10.016,00 19.503,85 15.510,56 33.356,92 10.773,28 7.055,00

2 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea 
inițială

14.280,00 880,54 1.068,50 498,50 1.352,26 743,45 949,30 1.090,20 801,28 1.560,31 1.240,84 2.668,55 861,86 564,40

3 Studii topo, geo, hidro1) 2.896.947,90 178.632,98 216.764,06 101.128,64 274.329,35 150.822,82 192.581,69 221.166,68 162.553,69 316.535,72 251.727,08 541.362,88 174.843,88 114.498,44

4 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 

acorduri și autorizații  1) 18.158,81 1.119,72 1.358,73 633,90 1.719,57 945,40 1.207,15 1.386,33 1.018,93 1.984,13 1.577,89 3.393,40 1.095,97 717,71

5 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general 1) 357.000,00 22.013,50 26.712,52 12.462,40 33.806,47 18.586,37 23.732,45 27.255,07 20.032,00 39.007,69 31.021,12 66.713,85 21.546,56 14.110,00

6 Organizarea procedurilor de achiziţie 160.650,00 9.906,08 12.020,63 5.608,08 15.212,91 8.363,87 10.679,60 12.264,78 9.014,40 17.553,46 13.959,50 30.021,23 9.695,95 6.349,50

7 Consultanţă 3.628.902,44 223.767,11 271.532,54 126.680,21 343.642,51 188.930,32 241.240,16 277.047,54 203.625,16 396.512,91 315.329,46 678.145,80 219.020,64 143.428,08

8 Asistenţă tehnică 5.443.353,66 335.650,67 407.298,81 190.020,31 515.463,76 283.395,47 361.860,24 415.571,31 305.437,75 594.769,37 472.994,18 1.017.218,70 328.530,96 215.142,11

9 Cheltuieli conexe organizării șantierului 744.619,26 45.915,07 55.716,12 25.993,68 70.512,46 38.766,86 49.500,39 56.847,75 41.782,12 81.361,01 64.702,87 139.149,63 44.941,13 29.430,20

10 Cheltuieli pentru informare și publicitate 59.500,00 3.668,92 4.452,09 2.077,07 5.634,41 3.097,73 3.955,41 4.542,51 3.338,67 6.501,28 5.170,19 11.118,97 3.591,09 2.351,67

11 Pregătirea personalului de exploatare 5.950,00 366,89 445,21 207,71 563,44 309,77 395,54 454,25 333,87 650,13 517,02 1.111,90 359,11 235,17

TOTAL 13.507.862,07 832.928,23 1.010.725,47 471.541,68 1.279.140,36 703.255,24 897.968,14 1.031.253,95 757.953,87 1.475.939,86 1.173.750,70 2.524.261,84 815.260,45 533.882,27

Note:

DEFALCAREA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE PENTRU FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT PRIN P.N.I. ANGHEL SALIGNY PE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN COMPONENȚA A.D.I. DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ EST

1) Cheltuielile de la pozițiile 3, 4 și 5 din tabel s-au efectuat/se efectuează la faza studiu de fezabilitate.

Valorile din tabel prevăzute în devizul general al obiectivului de investiții sunt valori maximale (pentru bugetarea capitolelor/subcapitolelor de cheltuieli).
Toate valorile din tabel sunt valori cu TVA INCLUS.


