

Proiectant,
S.C. INFRA VIALIS S.R.L. DEVA

ANEXA Nr.1 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investiție

MODERNIZARE ULIȚĂ PRINCIPALĂ ÎN SATUL SĂLIȘTE COMUNA BĂIȚA

în lei la cursul euro BNR din data de 26.07.2022

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0
	Total cap. 1	0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1		0	0	0
	Total cap. 2	0	0	0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0	0	0
	3.1.1 Studii de teren - geo, topo, hidro	0	0	0
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3 Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații la faza PT	0	0	0
3.3	Expertiza tehnică	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	8500,00	0	8500,00
	3.5.1 Tema de proiectare	0		
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	0	0
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, faza DTAC	2000,00	0	2000,00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0	0	0
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	6500,00	0	6500,00
3.6	Organizarea procedurii de achiziție	0	0	0
3.7	Consultanță	0	0	0
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0
	3.7.2 Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistență tehnică	0	0	0
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului			
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor			
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I S C		0	0
	3.8.2 Dirigentie de șantier		0	0
	Total cap. 3	8500,00		8500,00

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Modernizare uliță principală in satul Săliște	245.201,83	46.588,35	291.790,18
	Total cap. 4.1	245.201,83	46.588,35	291.790,18
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
	Total cap. 4	245.201,83	46.588,35	291.790,18
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
	5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0	0	0
	5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
	5.2.1 comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%	1226,01	0	1226,01
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%	245,20	0	245,20
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%	1226,01	0	1226,01
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 0 %	0	0	0
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0	0	0
	Total cap. 5	2697,22	0	2697,22
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0
	Total cap. 6	0	0	0
	TOTAL GENERAL	256.399,05	46.588,35	302.987,40
	din care C + M	245.201,83	46.588,35	291.790,18

In preturi la data de 26.07.2022 ; 1 euro = 4,9328 lei

Beneficiar,
COMUNA BĂIȚA



Proiectant,
S.C INFRA VIALIS SRL DEVA

